



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Segurança Pública
Departamento Estadual de Transito

DESPACHO 063/2020

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

Á UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À
EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Ao Ilustríssimo Diretor,
Silvano Carvalho

Senhor Diretor,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 05/2020/DETRAN/MT, conforme repetido a seguir:

1 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE Refeitório, vestiário e banheiros tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja disponibilizado pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.

2 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE Depósito/Almoxarifado para armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja disponibilizado pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.

3 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE vigilância noturno e finais de semana tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja disponibilizado pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.

4 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE vigilância noturno e finais de semana tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja disponibilizado pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.

5 - Será disponibilizado pelo CONTRATANTE energia elétrica e água para canteiro de obras?

6 - Será removido pelo CONTRATANTE os resíduos de obra(entulho/lixo) tendo em vista que não foi contemplado em planilha orçamentária? Caso não seja removido pelo CONTRATANTE, solicitamos que sejam incluídos na planilha orçamentária.

7 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 01 não foi disponibilizado serviço para remoção das portas, gentileza aditar.

8 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 01 o quantitativo de portas de madeira (90822) está menor que o projeto, gentileza verificar.

9 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 01 não há serviço de kit porta de madeira (batente/guarnição/porta), e este se faz necessário conforme projeto, gentileza aditar.

10 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA não há serviço de demolições em geral (contrapiso/parede/revestimento), gentileza aditar.

11 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA não há serviço para instalações hidrossanitárias (ex: tubulações/conexões etc para WC PCD), gentileza aditar.

12 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA não há serviço para revestimento porcelanato e soleiras de granito conforme projeto , gentileza aditar.

13 – No projeto elétrico BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA os eletrodutos devem ser instalados sobre o forro, foi contemplado na planilha orçamentária recomposição para o forro que terá que ser quebrado em vários locais?

14 - Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 05 serviço 88489 TRATAMENTO EM CONCRETO COM TINTA LÁTEX E LIXAMENTO, em consulta a tabela SINAPI essa descrição não corresponde ao código citado (SINAPI 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014), gentileza verificar.

15 - No projeto elétrico BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA temos várias tomadas duplas, não foi identificado o serviço na planilha orçamentária, gentileza aditar.

16 – Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 06 foi disponibilizado apenas 100m de eletroduto corrugado sobre forro (Sinapi 91836), em análise ao projeto elétrico não será suficiente, não foi identificado eletroduto para paredes, gentileza aditar.

17 - Na planilha orçamentária BLOCO 01 – PRESIDÊNCIA / item 10 serviço 96114 FORRO REBAIXADO MINERAL, em consulta a tabela SINAPI essa descrição não corresponde ao código citado (SINAPI 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P), gentileza verificar.

18 – Na planilha orçamentária BLOCO 20 – DEPÓSITO / item COBERTURA foi disponibilizado o serviço 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS, em análise a prancha 04/09 do referido

bloco (CORTE A), percebe-se que a composição não corresponde ao serviço que deverá ser executado (TESOURA), além disso se faz necessário detalhamento de projeto quanto a essa estrutura (espessura chapa/distanciamento entre tesouras) para que se possa utilizar composição de custo correspondente na planilha orçamentária, gentileza verificar.

19 - Na planilha orçamentária BLOCO 04 – AUDITÓRIO / item 05 serviço 98673 PISO VINILICO, para execução desse serviço a superfície onde será executado deve estar nivelada/preparada, tendo em vista que não há serviço de regularização/tratamento de superfície na planilha a CONTRATANTE é responsável pela regularização da base?

ESCLARECEMOS:


AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir “vista” e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Atenciosamente!

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.



Edno Martimiano de Carvalho
Coordenador de Obras e Engenharia
Detran-MT

