



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Número do Pregão: 0023/2019

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **0023/2019**
Nº Processo: **0399102**
Objeto: **Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Chat inativo para lote Lt 004.

Lote: **Lt 004**
Valor Estimado: **270,683.09**
Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	16/12/2019 10:19:11	Licitante 01	270,915.00	C
2	17/12/2019 12:27:47	Licitante 02	270,683.09	C
3	19/12/2019 08:45:14	Licitante 03	270,683.09	C
4	19/12/2019 19:12:08	Licitante 04	270,683.09	C
5	20/12/2019 02:50:38	Licitante 05	274,445.09	C

(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/12/2019 09:00:10	Às 09:00:10 do dia 20 de Dezembro do ano de 2019, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 567/2019/GP/DETRAN/MT de 07/08/2019, publicada no DOE de 08/08/2019, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0023/2019, 0399102, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10520/2002, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
SISTEMA	20/12/2019 09:00:10	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 004.
SISTEMA	20/12/2019 09:00:10	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	20/12/2019 09:01:09	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 023/2019. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances. Senhores Licitantes, a fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	20/12/2019 09:01:46	Pedimos ainda que atentem para a exequibilidade dos valores ofertados!
SISTEMA	20/12/2019 09:02:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 270.915,00.
SISTEMA	20/12/2019 09:02:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 270.683,09.
SISTEMA	20/12/2019 09:02:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 270.683,09.
SISTEMA	20/12/2019 09:02:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 270.683,09.
SISTEMA	20/12/2019 09:02:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 274.445,09.
PREGOEIRO	20/12/2019 09:02:34	Aberto as propostas do lote Lt 004.
SISTEMA	20/12/2019 09:02:34	Declaro iniciada a fase de LANCES.
PREGOEIRO	20/12/2019 09:02:52	Senhores, vamos aos lances!
LICITANTE 02	20/12/2019 09:03:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.600,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:09:42	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.599,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:09:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.598,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:10:01	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.680,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:10:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.500,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:10:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.597,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:10:37	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.585,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:10:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.590,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:10:58	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.499,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:10:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.580,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:11:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.490,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:11:43	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.488,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:11:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.480,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:12:20	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.470,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:12:22	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.478,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:12:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.468,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:12:48	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.460,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:13:01	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.459,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:13:09	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.458,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:13:20	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.450,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:13:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.448,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:13:33	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.440,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:13:35	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.445,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:13:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.442,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:13:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.438,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:14:09	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.430,00.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	20/12/2019 09:14:16	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.441,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:14:18	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.428,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:14:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.420,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:14:38	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.418,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:14:45	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.440,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:15:08	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.400,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:15:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.410,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:15:18	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.399,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:15:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.390,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:15:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.385,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:15:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.384,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:15:54	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.380,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:16:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.300,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:16:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.370,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:16:23	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.299,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:16:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.298,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:16:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.285,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:16:52	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.297,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:17:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.280,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:17:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.275,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:17:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.270,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:17:46	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.265,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:17:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.269,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:18:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.263,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:18:07	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.255,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:18:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.250,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:18:35	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.245,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:18:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.240,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:18:52	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.235,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:18:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.230,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:19:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.225,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:19:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.220,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:19:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.215,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:19:20	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.210,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:19:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	20/12/2019 09:19:26	270.209,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:19:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.208,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:19:55	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.205,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:19:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.200,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:20:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.190,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:20:30	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.185,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:20:40	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.180,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:20:56	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.175,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:21:10	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.170,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:21:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.168,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:21:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.160,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:21:45	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.158,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:22:01	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.155,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:22:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.152,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:22:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.150,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:22:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.148,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:22:36	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.145,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:22:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.144,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:22:52	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.140,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:22:57	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.139,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:23:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.130,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:23:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.129,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:23:21	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.125,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:23:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.124,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:23:54	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.120,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:24:15	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.118,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:24:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.110,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:24:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.002,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:25:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.000,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:25:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.995,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:25:55	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.990,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:26:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.988,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:29:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.980,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:29:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.979,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:29:54	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.970,00.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	20/12/2019 09:30:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.969,00.
PREGOEIRO	20/12/2019 09:30:13	Dou-lhe 1.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:30:23	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.965,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:30:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.960,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:30:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.950,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:30:57	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.940,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:31:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.930,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:31:06	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.920,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:31:14	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.910,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:31:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.900,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:31:36	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.890,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:31:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.880,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:31:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.850,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:31:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.840,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:32:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.830,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:32:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.820,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:32:21	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.800,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:32:31	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.795,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:32:40	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.780,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:32:48	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.775,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:32:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.770,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:33:08	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.765,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:33:26	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.760,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:33:36	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.758,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:33:43	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.750,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:33:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.745,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:33:53	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.730,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:34:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.720,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:34:08	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.700,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:34:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.699,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:34:19	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.680,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:34:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.670,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:34:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.650,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:34:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.640,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:34:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.630,00.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	20/12/2019 09:35:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.629,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:35:17	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.610,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:35:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.600,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:35:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.590,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:35:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.585,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:35:56	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.560,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:36:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.559,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:36:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.540,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:36:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.539,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:36:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.520,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:36:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.515,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:37:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.500,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:37:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.499,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:37:52	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.480,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:37:57	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.478,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:38:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.470,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:38:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.465,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:38:33	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.460,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:38:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.462,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:39:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.458,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:39:13	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.450,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:39:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.445,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:39:38	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.440,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:39:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.430,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:39:52	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.420,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:40:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.415,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:40:08	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.410,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:40:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.400,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:40:38	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.405,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:40:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.390,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:40:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.380,00.
PREGOEIRO	20/12/2019 09:40:58	Dou-lhe 2.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:41:11	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.375,00.
PREGOEIRO	20/12/2019 09:41:14	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	20/12/2019 09:41:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.370,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:41:23	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.365,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:41:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.360,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:41:35	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.350,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:41:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.340,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:41:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.330,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:41:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.320,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:41:55	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.310,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:41:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.300,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:42:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.290,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:42:11	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.280,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:42:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.270,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:42:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.260,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:42:26	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.250,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:42:31	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.240,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:42:35	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.230,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:42:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.220,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:42:43	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.210,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:42:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.200,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:42:52	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.190,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:42:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.195,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:43:01	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.180,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:43:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.170,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:43:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.150,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:43:22	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.140,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:43:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.130,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:43:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.110,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:43:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.100,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:43:48	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.090,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:43:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.050,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:44:10	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.000,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:44:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.995,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:44:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.900,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:44:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.895,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:44:54	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	20/12/2019 09:44:54	268.890,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:45:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.889,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:45:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.800,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:45:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.750,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:45:42	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.700,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:45:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.680,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:45:57	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.650,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:46:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.600,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:46:22	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.300,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:46:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.250,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:46:39	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.200,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:46:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.150,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:46:54	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.130,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:47:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.129,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:47:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.000,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:47:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.900,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:47:29	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.800,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:47:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.785,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:47:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.700,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:47:56	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.690,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:48:01	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.600,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:48:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.595,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:48:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.500,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:48:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.450,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:48:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.300,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:48:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.296,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:48:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.200,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:48:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.150,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:48:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.100,00.
PREGOEIRO	20/12/2019 09:49:12	Tempo randômico iniciado.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:49:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.020,00.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:17	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.019,98.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:18	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.017,49.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:49:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:19	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.997,05.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:19	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.996,98.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:19	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.992,14.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.992,11.
PREGOEIRO	20/12/2019 09:49:21	Senhores, iniciamos a fase de encerramento aleatório. Estamos aguardando melhores propostas. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:21	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.988,62.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:22	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.992,07.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:23	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.988,54.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:23	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.986,24.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:24	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.988,51.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:49:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 265.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:24	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.981,60.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:25	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.999,97.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.997,60.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:26	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.999,89.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:27	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.997,52.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:49:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:28	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.994,29.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.994,26.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:30	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.990,13.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:31	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.990,08.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.987,95.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:31	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.987,86.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:49:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.984,63.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:49:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 263.000,00.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:32	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 263.999,91.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:33	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 262.995,76.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:33	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 262.999,92.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:33	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 262.995,73.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 262.993,28.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:49:34	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 260.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.996,51.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:49:35	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 265.985,00.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.996,44.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.991,68.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.991,65.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.989,64.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:39	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.991,60.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:39	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.989,58.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:49:39	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.800,00.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:40	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.799,95.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.796,85.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:40	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.796,80.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.792,89.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.792,83.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.789,02.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:43	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.788,97.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.784,28.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:49:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 261.000,00.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:44	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.784,26.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.780,75.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:49:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 257.500,00.
LICITANTE 01	20/12/2019 09:49:46	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 257.499,98.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.776,69.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:49:46	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 250.000,00.
LICITANTE 03	20/12/2019 09:49:47	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.665,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:49:47	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 249.995,24.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:49:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 252.000,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:49:56	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 240.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:00	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 249.992,79.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 245.000,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 247.500,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:00	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 239.995,83.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:06	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 232.000,00.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:50:06	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 236.050,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 231.996,14.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:50:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 230.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 229.997,76.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:15	224.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 229.992,95.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:17	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 223.995,82.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:50:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 225.600,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:22	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 219.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:23	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 218.996,55.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:24	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 218.500,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 218.496,65.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 214.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 213.996,82.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:50:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 218.600,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:29	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 200.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:30	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 199.995,63.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:39	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 180.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 179.996,87.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:50:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 195.200,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 175.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:50	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 174.997,56.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 171.200,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:51	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 171.196,95.
LICITANTE 02	20/12/2019 09:50:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 175.000,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:54	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 169.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:55	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 168.996,48.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:50:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 164.800,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:50:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 164.795,91.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:51:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 162.500,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:01	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 162.495,34.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:51:06	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 160.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 159.996,69.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:51:09	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 158.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:09	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 159.994,33.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 157.997,43.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:51:13	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 156.500,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 156.497,88.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:51:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 150.000,00.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:19	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 156.493,50.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:21	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.996,50.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:51:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.900,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.895,03.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:51:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.800,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.795,25.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:51:52	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.700,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:51:54	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.695,16.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:51:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.600,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.595,94.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:52:08	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.400,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.397,51.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:52:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.200,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:18	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.196,58.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:52:23	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.996,09.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:52:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.900,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.897,21.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:52:39	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.700,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.696,55.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:52:42	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.500,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.694,37.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.495,69.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:52:48	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.450,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:50	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.447,55.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:52:53	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.400,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:53	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.445,41.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:52:54	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.396,15.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:52:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.300,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:01	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.295,18.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.200,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.195,44.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:10	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.100,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:12	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.095,92.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:18	148.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:19	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.093,66.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.996,77.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:26	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.900,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.896,60.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.800,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.892,04.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.796,19.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:34	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.700,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.697,71.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.600,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.597,41.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:41	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.500,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.497,25.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.400,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.397,39.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.300,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:51	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.295,19.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:53	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.200,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.196,68.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:53:57	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.100,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.193,43.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:53:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.097,17.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:54:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:54:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.995,83.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:54:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.890,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:54:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.800,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:54:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.797,15.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:54:34	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.700,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:54:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.696,31.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:54:40	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.600,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:54:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.692,63.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:54:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.596,48.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:54:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.400,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:54:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.397,30.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	20/12/2019 09:54:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.300,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:54:52	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.392,84.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:54:53	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.296,80.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:54:56	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.200,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:54:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.195,27.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.100,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.191,28.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.096,74.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.900,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.896,36.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:19	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.800,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:21	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.796,50.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:26	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.700,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.697,16.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:29	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.600,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.596,76.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:34	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.500,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.496,21.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:38	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.400,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.395,58.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:42	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.300,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:44	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.296,36.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.200,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:48	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.195,98.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.100,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:51	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.095,48.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:55:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.900,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:55:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.090,88.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:56:00	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.896,73.
LICITANTE 04	20/12/2019 09:57:24	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.890,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:57:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.894,07.
LICITANTE 05	20/12/2019 09:57:28	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.885,94.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:12	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.880,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.875,56.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:23	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:23	144.850,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:24	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.846,36.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.840,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.835,83.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:36	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.830,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:37	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.832,22.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:37	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.826,02.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:40	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.820,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.822,56.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.817,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.810,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.806,49.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.790,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:52	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.785,97.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:55	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.780,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:00:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.776,84.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:00:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.770,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:01	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.772,93.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.765,38.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.750,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.747,30.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:09	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.740,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.736,82.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:13	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.730,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:14	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.725,46.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.720,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:17	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.717,27.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:19	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.710,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:20	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.713,59.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:21	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.705,82.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:23	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.690,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.685,67.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.680,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:28	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.682,65.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.676,10.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.670,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.665,75.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:35	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.660,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:36	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.600,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.597,59.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.580,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:52	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.575,20.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:01:52	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.550,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:01:53	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.546,73.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:02:02	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.520,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:02:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.500,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:02:03	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.543,93.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:02:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.497,29.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:02:23	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.480,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:02:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.477,30.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:02:38	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.470,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:02:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.466,33.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:02:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.450,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:02:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.461,62.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:02:46	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.430,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:02:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.446,01.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:02:47	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.425,82.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:02:52	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.420,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:02:53	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.400,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:00	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.395,72.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.380,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.376,11.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:09	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.360,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.355,74.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:14	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.340,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.300,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.337,12.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.297,95.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:24	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.250,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:25	144.295,06.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.246,68.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:35	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.210,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.205,46.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.200,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:37	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.203,33.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.195,72.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:43	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.180,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.176,26.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.150,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:50	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.145,94.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:03:55	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.100,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:03:57	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.096,90.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:04:04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.080,00.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:04:06	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.050,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:04:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.046,45.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:04:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.030,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:04:17	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.026,86.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:04:22	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.000,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:04:23	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 143.996,46.
LICITANTE 04	20/12/2019 10:05:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 143.990,00.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:05:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 143.987,07.
SISTEMA	20/12/2019 10:12:13	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	20/12/2019 10:12:13	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	20/12/2019 10:14:28	Senhor licitante, a fim de garantir o melhor custo/benefício para a Administração Pública, acreditamos ser possível a concessão de desconto no valor final ofertado.
PREGOEIRO	20/12/2019 10:14:31	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05.
PREGOEIRO	20/12/2019 10:14:31	Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.
LICITANTE 05	20/12/2019 10:24:14	Prezado Pregoeiro, nao tem como ofertar mais descontos.
PREGOEIRO	20/12/2019 10:25:32	Certo! Avançaremos para as demais fases.
PREGOEIRO	20/12/2019 10:25:48	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	20/12/2019 10:26:22	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação da primeira colocada deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento. E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	20/12/2019 10:26:22	Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
PREGOEIRO	20/12/2019 10:26:34	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
PREGOEIRO	20/12/2019 10:26:54	Pedimos, por gentileza, que nos informe via chat quando enviarem os documentos.
PREGOEIRO	20/12/2019 12:19:47	Senhor Licitante, atente para o prazo de envio dos documentos!
PREGOEIRO	20/12/2019 12:23:30	Informamos que faremos uma pausa para o almoço, retornaremos às 13:00 (horário local). A sessão permanecerá aberta. O prazo para o envio dos documentos continua correndo normalmente.
PREGOEIRO	20/12/2019 13:33:06	Senhores, conforme informado, retomaremos os trabalhos!
PREGOEIRO	20/12/2019 13:33:23	Vamos analisar os documentos encaminhados! Pedimos que aguardem.
PREGOEIRO	20/12/2019 13:55:08	Senhores, atendendo ao já referido item 12.1.1 do Edital, os documentos foram disponibilizados no Sistema de Aquisições Governamentais SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes.
PREGOEIRO	20/12/2019 13:55:42	Informamos ainda que os documentos foram analisados, não havendo consignações a serem realizadas por esta equipe.
PREGOEIRO	20/12/2019 13:56:18	Concederemos o prazo de 15 (quinze) minutos, contados deste comunicado, para que os demais licitantes possam avaliar os documentos.
PREGOEIRO	20/12/2019 13:58:14	Os documentos também estão disponíveis no Portal Transparência do DETRAN/MT - https://www.detran.mt.gov.br/web/detran-transparencia/-/pregao-eletronico-23-2019-contratacao-de-empresa-para-a-prestacao-de-servicos-de-manutencao-preventiva-e-corretiva-em-aparelhos-de-ar-condicionado-inc
PREGOEIRO	20/12/2019 14:11:38	Senhores, na ausência de manifestações, prosseguiremos às demais fases.
PREGOEIRO	20/12/2019 14:12:01	Habilitado o licitante POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGE pelo motivo: Por cumprir os requisitos editalícios..
PREGOEIRO	20/12/2019 14:12:11	Declaro habilitado o licitante POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP.
PREGOEIRO	20/12/2019 14:12:11	Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO	20/12/2019 14:12:18	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 15 minutos(s) para o lote Lt 004.
PREGOEIRO	20/12/2019 14:12:22	Lembramos que na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e legislação vigente.
SISTEMA	20/12/2019 14:27:18	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	20/12/2019 14:27:18	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote Lt 004.
SISTEMA	20/12/2019 14:27:18	Declaro iniciada a fase de ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	20/12/2019 14:29:51	Senhores, conforme o item 13.1 do Edital, deve encaminhar a documentação de Habilitação em vias originais ou cópias autenticadas, bem como a Proposta Comercial realinhada em conformidade com o último lance eventualmente ofertado, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do comunicado do Pregoeiro(a), no seguinte endereço: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO / EQUIPE DE PREGÃO / COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS, sito Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000, Centro Político Administrativo, CEP 78.048-910, Cuiabá - MT, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a).
PREGOEIRO	20/12/2019 14:30:16	Alguma dúvida, sr. licitante?
PREGOEIRO	20/12/2019 14:30:56	O Lote será suspenso para aguardarmos o envio dos documentos originais e da proposta realinhada.
PREGOEIRO	20/12/2019 14:31:37	Nova sessão será agendada por meio de publicação no DOE/MT.
PREGOEIRO	20/12/2019 14:32:13	Quaisquer dúvidas, procurem os contatos dispostos no Edital.
PREGOEIRO	20/12/2019 14:32:36	Em nome do DETRAN/MT, agradeço a participação de todos!
PREGOEIRO	20/12/2019 14:32:58	O lote Lt 004 foi SUSPENSO. Motivo: Aguardar o envio dos

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	20/12/2019 14:32:58	documentos e propostas.
PREGOEIRO	20/12/2019 16:41:00	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	06021988000151

Às 16:41 horas do dia 20 de Dezembro de 2019, foi encerrada a Sessão de Pregão.

EQUIPE	
<hr/> MAIKO FRAIDA FERREIRA Pregoeiro	<hr/> CAROLINA FIGUEIRA BALBINO DORILEO Membro da Equipe de Apoio
<hr/> MARCIO JEAN DA SILVA Membro da Equipe de Apoio	<hr/> MAX DE MORAES LUCIDOS Membro da Equipe de Apoio



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata 1

Data/Hora	Apelido	Descrição
20/12/2019 09.00.10	SISTEMA	Às 09:00:10 do dia 20 de Dezembro do ano de 2019, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1.000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 567/2019/GP/DETRAN/MT de 07/08/2019, publicada no DOE de 08/08/2019, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0023/2019, 0399102, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10520/2002, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
20/12/2019 09.00.10	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 004.
20/12/2019 09.00.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
20/12/2019 09.01.09	PREGOEIRO	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 023/2019. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances. Senhores Licitantes, a fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
20/12/2019 09.01.46	PREGOEIRO	Pedimos ainda que atentem para a exequibilidade dos valores ofertados!
20/12/2019 09.02.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 270.915,00.
20/12/2019 09.02.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 270.683,09.
20/12/2019 09.02.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 270.683,09.
20/12/2019 09.02.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 270.683,09.
20/12/2019 09.02.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 274.445,09.
20/12/2019 09.02.34	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote Lt 004.
20/12/2019 09.02.34	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
20/12/2019 09.02.52	PREGOEIRO	Senhores, vamos aos lances!
20/12/2019 09.03.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.600,00.
20/12/2019 09.09.42	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.599,00.
20/12/2019 09.09.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.598,00.
20/12/2019 09.10.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.680,00.
20/12/2019 09.10.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.500,00.
20/12/2019 09.10.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.597,00.
20/12/2019 09.10.37	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.585,00.
20/12/2019 09.10.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.590,00.
20/12/2019 09.10.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.499,00.
20/12/2019 09.10.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.580,00.
20/12/2019 09.11.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.490,00.
20/12/2019 09.11.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.488,00.
20/12/2019 09.11.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.480,00.
20/12/2019 09.12.20	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.470,00.
20/12/2019 09.12.22	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.478,00.
20/12/2019 09.12.36	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.468,00.
20/12/2019 09.12.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.460,00.
20/12/2019 09.13.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.459,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.13.09	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.458,00.
20/12/2019 09.13.20	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.450,00.
20/12/2019 09.13.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.448,00.
20/12/2019 09.13.33	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.440,00.
20/12/2019 09.13.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.445,00.
20/12/2019 09.13.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.442,00.
20/12/2019 09.13.56	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.438,00.
20/12/2019 09.14.09	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.430,00.
20/12/2019 09.14.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.441,00.
20/12/2019 09.14.18	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.428,00.
20/12/2019 09.14.30	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.420,00.
20/12/2019 09.14.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.418,00.
20/12/2019 09.14.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.440,00.
20/12/2019 09.15.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.400,00.
20/12/2019 09.15.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.410,00.
20/12/2019 09.15.18	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.399,00.
20/12/2019 09.15.27	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.390,00.
20/12/2019 09.15.33	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.385,00.
20/12/2019 09.15.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.384,00.
20/12/2019 09.15.54	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.380,00.
20/12/2019 09.16.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.300,00.
20/12/2019 09.16.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.370,00.
20/12/2019 09.16.23	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.299,00.
20/12/2019 09.16.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.298,00.
20/12/2019 09.16.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.285,00.
20/12/2019 09.16.52	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.297,00.
20/12/2019 09.17.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.280,00.
20/12/2019 09.17.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.275,00.
20/12/2019 09.17.37	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.270,00.
20/12/2019 09.17.46	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.265,00.
20/12/2019 09.17.50	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.269,00.
20/12/2019 09.18.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.263,00.
20/12/2019 09.18.07	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.255,00.
20/12/2019 09.18.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.250,00.
20/12/2019 09.18.35	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.245,00.
20/12/2019 09.18.49	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.240,00.
20/12/2019 09.18.52	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.235,00.
20/12/2019 09.18.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.230,00.
20/12/2019 09.19.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.225,00.
20/12/2019 09.19.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.220,00.
20/12/2019 09.19.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.215,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.19.20	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.210,00.
20/12/2019 09.19.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.209,00.
20/12/2019 09.19.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.208,00.
20/12/2019 09.19.55	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.205,00.
20/12/2019 09.19.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.200,00.
20/12/2019 09.20.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.190,00.
20/12/2019 09.20.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.185,00.
20/12/2019 09.20.40	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.180,00.
20/12/2019 09.20.56	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.175,00.
20/12/2019 09.21.10	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.170,00.
20/12/2019 09.21.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.168,00.
20/12/2019 09.21.37	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.160,00.
20/12/2019 09.21.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.158,00.
20/12/2019 09.22.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.155,00.
20/12/2019 09.22.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.152,00.
20/12/2019 09.22.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.150,00.
20/12/2019 09.22.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.148,00.
20/12/2019 09.22.36	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.145,00.
20/12/2019 09.22.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.144,00.
20/12/2019 09.22.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.140,00.
20/12/2019 09.22.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.139,00.
20/12/2019 09.23.07	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.130,00.
20/12/2019 09.23.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.129,00.
20/12/2019 09.23.21	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.125,00.
20/12/2019 09.23.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.124,00.
20/12/2019 09.23.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.120,00.
20/12/2019 09.24.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.118,00.
20/12/2019 09.24.27	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.110,00.
20/12/2019 09.24.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.002,00.
20/12/2019 09.25.00	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 270.000,00.
20/12/2019 09.25.19	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.995,00.
20/12/2019 09.25.55	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.990,00.
20/12/2019 09.26.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.988,00.
20/12/2019 09.29.03	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.980,00.
20/12/2019 09.29.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.979,00.
20/12/2019 09.29.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.970,00.
20/12/2019 09.30.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.969,00.
20/12/2019 09.30.13	PREGOEIRO	Dou-lhe 1.
20/12/2019 09.30.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.965,00.
20/12/2019 09.30.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.960,00.
20/12/2019 09.30.50	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.950,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.30.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.940,00.
20/12/2019 09.31.03	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.930,00.
20/12/2019 09.31.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.920,00.
20/12/2019 09.31.14	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.910,00.
20/12/2019 09.31.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.900,00.
20/12/2019 09.31.36	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.890,00.
20/12/2019 09.31.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.880,00.
20/12/2019 09.31.47	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.850,00.
20/12/2019 09.31.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.840,00.
20/12/2019 09.32.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.830,00.
20/12/2019 09.32.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.820,00.
20/12/2019 09.32.21	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.800,00.
20/12/2019 09.32.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.795,00.
20/12/2019 09.32.40	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.780,00.
20/12/2019 09.32.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.775,00.
20/12/2019 09.32.58	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.770,00.
20/12/2019 09.33.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.765,00.
20/12/2019 09.33.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.760,00.
20/12/2019 09.33.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.758,00.
20/12/2019 09.33.43	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.750,00.
20/12/2019 09.33.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.745,00.
20/12/2019 09.33.53	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.730,00.
20/12/2019 09.34.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.720,00.
20/12/2019 09.34.08	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.700,00.
20/12/2019 09.34.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.699,00.
20/12/2019 09.34.19	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.680,00.
20/12/2019 09.34.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.670,00.
20/12/2019 09.34.31	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.650,00.
20/12/2019 09.34.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.640,00.
20/12/2019 09.34.44	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.630,00.
20/12/2019 09.35.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.629,00.
20/12/2019 09.35.17	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.610,00.
20/12/2019 09.35.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.600,00.
20/12/2019 09.35.37	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.590,00.
20/12/2019 09.35.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.585,00.
20/12/2019 09.35.56	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.560,00.
20/12/2019 09.36.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.559,00.
20/12/2019 09.36.07	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.540,00.
20/12/2019 09.36.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.539,00.
20/12/2019 09.36.31	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.520,00.
20/12/2019 09.36.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.515,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.37.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.500,00.
20/12/2019 09.37.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.499,00.
20/12/2019 09.37.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.480,00.
20/12/2019 09.37.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.478,00.
20/12/2019 09.38.03	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.470,00.
20/12/2019 09.38.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.465,00.
20/12/2019 09.38.33	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.460,00.
20/12/2019 09.38.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.462,00.
20/12/2019 09.39.09	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.458,00.
20/12/2019 09.39.13	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.450,00.
20/12/2019 09.39.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.445,00.
20/12/2019 09.39.38	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.440,00.
20/12/2019 09.39.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.430,00.
20/12/2019 09.39.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.420,00.
20/12/2019 09.40.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.415,00.
20/12/2019 09.40.08	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.410,00.
20/12/2019 09.40.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.400,00.
20/12/2019 09.40.38	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.405,00.
20/12/2019 09.40.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.390,00.
20/12/2019 09.40.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.380,00.
20/12/2019 09.40.58	PREGOEIRO	Dou-lhe 2.
20/12/2019 09.41.11	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.375,00.
20/12/2019 09.41.14	PREGOEIRO	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.
20/12/2019 09.41.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.370,00.
20/12/2019 09.41.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.365,00.
20/12/2019 09.41.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.360,00.
20/12/2019 09.41.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.350,00.
20/12/2019 09.41.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.340,00.
20/12/2019 09.41.47	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.330,00.
20/12/2019 09.41.50	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.320,00.
20/12/2019 09.41.55	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.310,00.
20/12/2019 09.41.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.300,00.
20/12/2019 09.42.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.290,00.
20/12/2019 09.42.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.280,00.
20/12/2019 09.42.15	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.270,00.
20/12/2019 09.42.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.260,00.
20/12/2019 09.42.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.250,00.
20/12/2019 09.42.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.240,00.
20/12/2019 09.42.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.230,00.
20/12/2019 09.42.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.220,00.
20/12/2019 09.42.43	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.210,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.42.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.200,00.
20/12/2019 09.42.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.190,00.
20/12/2019 09.42.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.195,00.
20/12/2019 09.43.01	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.180,00.
20/12/2019 09.43.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.170,00.
20/12/2019 09.43.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.150,00.
20/12/2019 09.43.22	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.140,00.
20/12/2019 09.43.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.130,00.
20/12/2019 09.43.32	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.110,00.
20/12/2019 09.43.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.100,00.
20/12/2019 09.43.48	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.090,00.
20/12/2019 09.43.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.050,00.
20/12/2019 09.44.10	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 269.000,00.
20/12/2019 09.44.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.995,00.
20/12/2019 09.44.30	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.900,00.
20/12/2019 09.44.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.895,00.
20/12/2019 09.44.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.890,00.
20/12/2019 09.45.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.889,00.
20/12/2019 09.45.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.800,00.
20/12/2019 09.45.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.750,00.
20/12/2019 09.45.42	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.700,00.
20/12/2019 09.45.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.680,00.
20/12/2019 09.45.57	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.650,00.
20/12/2019 09.46.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.600,00.
20/12/2019 09.46.22	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.300,00.
20/12/2019 09.46.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.250,00.
20/12/2019 09.46.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.200,00.
20/12/2019 09.46.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.150,00.
20/12/2019 09.46.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.130,00.
20/12/2019 09.47.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.129,00.
20/12/2019 09.47.07	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 268.000,00.
20/12/2019 09.47.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.900,00.
20/12/2019 09.47.29	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.800,00.
20/12/2019 09.47.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.785,00.
20/12/2019 09.47.47	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.700,00.
20/12/2019 09.47.56	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.690,00.
20/12/2019 09.48.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.600,00.
20/12/2019 09.48.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.595,00.
20/12/2019 09.48.15	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.500,00.
20/12/2019 09.48.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.450,00.
20/12/2019 09.48.30	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.300,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.48.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.296,00.
20/12/2019 09.48.47	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.200,00.
20/12/2019 09.48.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.150,00.
20/12/2019 09.48.59	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.100,00.
20/12/2019 09.49.12	PREGOEIRO	Tempo randômico iniciado.
20/12/2019 09.49.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.020,00.
20/12/2019 09.49.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.019,98.
20/12/2019 09.49.18	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.017,49.
20/12/2019 09.49.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 267.000,00.
20/12/2019 09.49.19	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.997,05.
20/12/2019 09.49.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.996,98.
20/12/2019 09.49.19	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.992,14.
20/12/2019 09.49.21	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.992,11.
20/12/2019 09.49.21	PREGOEIRO	Senhores, iniciamos a fase de encerramento aleatório. Estamos aguardando melhores propostas. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
20/12/2019 09.49.21	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.988,62.
20/12/2019 09.49.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.992,07.
20/12/2019 09.49.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.988,54.
20/12/2019 09.49.23	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.986,24.
20/12/2019 09.49.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.988,51.
20/12/2019 09.49.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 265.000,00.
20/12/2019 09.49.24	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.981,60.
20/12/2019 09.49.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.999,97.
20/12/2019 09.49.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.997,60.
20/12/2019 09.49.26	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.999,89.
20/12/2019 09.49.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.997,52.
20/12/2019 09.49.27	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 266.000,00.
20/12/2019 09.49.28	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.994,29.
20/12/2019 09.49.28	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.994,26.
20/12/2019 09.49.30	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.990,13.
20/12/2019 09.49.31	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.990,08.
20/12/2019 09.49.31	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.987,95.
20/12/2019 09.49.31	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.987,86.
20/12/2019 09.49.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.000,00.
20/12/2019 09.49.32	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 264.984,63.
20/12/2019 09.49.32	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 263.000,00.
20/12/2019 09.49.32	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 263.999,91.
20/12/2019 09.49.33	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 262.995,76.
20/12/2019 09.49.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 262.999,92.
20/12/2019 09.49.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 262.995,73.
20/12/2019 09.49.34	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 262.993,28.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.49.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 260.000,00.
20/12/2019 09.49.35	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.996,51.
20/12/2019 09.49.35	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 265.985,00.
20/12/2019 09.49.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.996,44.
20/12/2019 09.49.36	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.991,68.
20/12/2019 09.49.37	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.991,65.
20/12/2019 09.49.38	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.989,64.
20/12/2019 09.49.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.991,60.
20/12/2019 09.49.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.989,58.
20/12/2019 09.49.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.800,00.
20/12/2019 09.49.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.799,95.
20/12/2019 09.49.40	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.796,85.
20/12/2019 09.49.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.796,80.
20/12/2019 09.49.41	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.792,89.
20/12/2019 09.49.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.792,83.
20/12/2019 09.49.42	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.789,02.
20/12/2019 09.49.43	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.788,97.
20/12/2019 09.49.43	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.784,28.
20/12/2019 09.49.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 261.000,00.
20/12/2019 09.49.44	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.784,26.
20/12/2019 09.49.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.780,75.
20/12/2019 09.49.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 257.500,00.
20/12/2019 09.49.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Lt 004 foi de R\$ 257.499,98.
20/12/2019 09.49.46	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.776,69.
20/12/2019 09.49.46	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 250.000,00.
20/12/2019 09.49.47	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 004 foi de R\$ 259.665,00.
20/12/2019 09.49.47	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 249.995,24.
20/12/2019 09.49.50	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 252.000,00.
20/12/2019 09.49.56	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 240.000,00.
20/12/2019 09.50.00	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 249.992,79.
20/12/2019 09.50.00	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 245.000,00.
20/12/2019 09.50.00	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 247.500,00.
20/12/2019 09.50.00	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 239.995,83.
20/12/2019 09.50.06	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 232.000,00.
20/12/2019 09.50.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 236.050,00.
20/12/2019 09.50.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 231.996,14.
20/12/2019 09.50.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 230.000,00.
20/12/2019 09.50.13	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 229.997,76.
20/12/2019 09.50.15	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 224.000,00.
20/12/2019 09.50.16	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 229.992,95.
20/12/2019 09.50.17	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 223.995,82.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.50.19	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 225.600,00.
20/12/2019 09.50.22	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 219.000,00.
20/12/2019 09.50.23	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 218.996,55.
20/12/2019 09.50.24	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 218.500,00.
20/12/2019 09.50.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 218.496,65.
20/12/2019 09.50.27	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 214.000,00.
20/12/2019 09.50.27	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 213.996,82.
20/12/2019 09.50.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 218.600,00.
20/12/2019 09.50.29	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 200.000,00.
20/12/2019 09.50.30	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 199.995,63.
20/12/2019 09.50.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 180.000,00.
20/12/2019 09.50.40	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 179.996,87.
20/12/2019 09.50.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 195.200,00.
20/12/2019 09.50.47	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 175.000,00.
20/12/2019 09.50.50	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 174.997,56.
20/12/2019 09.50.50	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 171.200,00.
20/12/2019 09.50.51	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 171.196,95.
20/12/2019 09.50.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 004 foi de R\$ 175.000,00.
20/12/2019 09.50.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 169.000,00.
20/12/2019 09.50.55	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 168.996,48.
20/12/2019 09.50.59	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 164.800,00.
20/12/2019 09.50.59	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 164.795,91.
20/12/2019 09.51.00	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 162.500,00.
20/12/2019 09.51.01	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 162.495,34.
20/12/2019 09.51.06	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 160.000,00.
20/12/2019 09.51.08	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 159.996,69.
20/12/2019 09.51.09	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 158.000,00.
20/12/2019 09.51.09	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 159.994,33.
20/12/2019 09.51.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 157.997,43.
20/12/2019 09.51.13	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 156.500,00.
20/12/2019 09.51.13	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 156.497,88.
20/12/2019 09.51.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 150.000,00.
20/12/2019 09.51.19	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 156.493,50.
20/12/2019 09.51.21	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.996,50.
20/12/2019 09.51.32	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.900,00.
20/12/2019 09.51.34	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.895,03.
20/12/2019 09.51.44	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.800,00.
20/12/2019 09.51.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.795,25.
20/12/2019 09.51.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.700,00.
20/12/2019 09.51.54	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.695,16.
20/12/2019 09.51.59	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.600,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.52.02	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.595,94.
20/12/2019 09.52.08	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.400,00.
20/12/2019 09.52.11	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.397,51.
20/12/2019 09.52.15	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.200,00.
20/12/2019 09.52.18	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.196,58.
20/12/2019 09.52.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 149.000,00.
20/12/2019 09.52.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.996,09.
20/12/2019 09.52.32	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.900,00.
20/12/2019 09.52.35	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.897,21.
20/12/2019 09.52.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.700,00.
20/12/2019 09.52.40	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.696,55.
20/12/2019 09.52.42	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.500,00.
20/12/2019 09.52.43	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.694,37.
20/12/2019 09.52.43	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.495,69.
20/12/2019 09.52.48	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.450,00.
20/12/2019 09.52.50	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.447,55.
20/12/2019 09.52.53	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.400,00.
20/12/2019 09.52.53	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.445,41.
20/12/2019 09.52.54	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.396,15.
20/12/2019 09.52.59	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.300,00.
20/12/2019 09.53.01	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.295,18.
20/12/2019 09.53.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.200,00.
20/12/2019 09.53.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.195,44.
20/12/2019 09.53.10	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.100,00.
20/12/2019 09.53.12	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.095,92.
20/12/2019 09.53.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.000,00.
20/12/2019 09.53.19	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 148.093,66.
20/12/2019 09.53.22	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.996,77.
20/12/2019 09.53.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.900,00.
20/12/2019 09.53.27	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.896,60.
20/12/2019 09.53.30	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.800,00.
20/12/2019 09.53.31	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.892,04.
20/12/2019 09.53.31	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.796,19.
20/12/2019 09.53.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.700,00.
20/12/2019 09.53.34	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.697,71.
20/12/2019 09.53.37	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.600,00.
20/12/2019 09.53.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.597,41.
20/12/2019 09.53.41	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.500,00.
20/12/2019 09.53.42	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.497,25.
20/12/2019 09.53.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.400,00.
20/12/2019 09.53.46	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.397,39.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.53.49	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.300,00.
20/12/2019 09.53.51	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.295,19.
20/12/2019 09.53.53	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.200,00.
20/12/2019 09.53.56	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.196,68.
20/12/2019 09.53.57	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.100,00.
20/12/2019 09.53.59	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.193,43.
20/12/2019 09.53.59	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.097,17.
20/12/2019 09.54.03	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 147.000,00.
20/12/2019 09.54.04	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.995,83.
20/12/2019 09.54.30	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.890,00.
20/12/2019 09.54.30	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.800,00.
20/12/2019 09.54.31	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.797,15.
20/12/2019 09.54.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.700,00.
20/12/2019 09.54.35	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.696,31.
20/12/2019 09.54.40	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.600,00.
20/12/2019 09.54.40	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.692,63.
20/12/2019 09.54.41	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.596,48.
20/12/2019 09.54.44	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.400,00.
20/12/2019 09.54.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.397,30.
20/12/2019 09.54.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.300,00.
20/12/2019 09.54.52	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.392,84.
20/12/2019 09.54.53	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.296,80.
20/12/2019 09.54.56	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.200,00.
20/12/2019 09.54.59	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.195,27.
20/12/2019 09.55.07	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.100,00.
20/12/2019 09.55.08	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.191,28.
20/12/2019 09.55.11	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 146.096,74.
20/12/2019 09.55.15	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.900,00.
20/12/2019 09.55.16	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.896,36.
20/12/2019 09.55.19	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.800,00.
20/12/2019 09.55.21	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.796,50.
20/12/2019 09.55.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.700,00.
20/12/2019 09.55.27	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.697,16.
20/12/2019 09.55.29	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.600,00.
20/12/2019 09.55.31	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.596,76.
20/12/2019 09.55.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.500,00.
20/12/2019 09.55.35	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.496,21.
20/12/2019 09.55.38	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.400,00.
20/12/2019 09.55.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.395,58.
20/12/2019 09.55.42	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.300,00.
20/12/2019 09.55.44	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.296,36.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 09.55.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.200,00.
20/12/2019 09.55.48	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.195,98.
20/12/2019 09.55.50	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.100,00.
20/12/2019 09.55.51	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.095,48.
20/12/2019 09.55.58	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.900,00.
20/12/2019 09.55.59	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 145.090,88.
20/12/2019 09.56.00	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.896,73.
20/12/2019 09.57.24	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.890,00.
20/12/2019 09.57.27	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.894,07.
20/12/2019 09.57.28	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.885,94.
20/12/2019 10.00.12	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.880,00.
20/12/2019 10.00.13	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.875,56.
20/12/2019 10.00.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.850,00.
20/12/2019 10.00.24	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.846,36.
20/12/2019 10.00.31	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.840,00.
20/12/2019 10.00.32	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.835,83.
20/12/2019 10.00.36	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.830,00.
20/12/2019 10.00.37	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.832,22.
20/12/2019 10.00.37	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.826,02.
20/12/2019 10.00.40	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.820,00.
20/12/2019 10.00.40	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.822,56.
20/12/2019 10.00.41	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.817,00.
20/12/2019 10.00.44	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.810,00.
20/12/2019 10.00.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.806,49.
20/12/2019 10.00.50	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.790,00.
20/12/2019 10.00.52	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.785,97.
20/12/2019 10.00.55	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.780,00.
20/12/2019 10.00.56	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.776,84.
20/12/2019 10.00.59	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.770,00.
20/12/2019 10.01.01	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.772,93.
20/12/2019 10.01.02	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.765,38.
20/12/2019 10.01.03	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.750,00.
20/12/2019 10.01.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.747,30.
20/12/2019 10.01.09	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.740,00.
20/12/2019 10.01.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.736,82.
20/12/2019 10.01.13	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.730,00.
20/12/2019 10.01.14	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.725,46.
20/12/2019 10.01.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.720,00.
20/12/2019 10.01.17	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.717,27.
20/12/2019 10.01.19	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.710,00.
20/12/2019 10.01.20	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.713,59.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 10.01.21	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.705,82.
20/12/2019 10.01.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.690,00.
20/12/2019 10.01.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.685,67.
20/12/2019 10.01.27	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.680,00.
20/12/2019 10.01.28	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.682,65.
20/12/2019 10.01.29	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.676,10.
20/12/2019 10.01.31	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.670,00.
20/12/2019 10.01.32	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.665,75.
20/12/2019 10.01.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.660,00.
20/12/2019 10.01.36	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.600,00.
20/12/2019 10.01.38	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.597,59.
20/12/2019 10.01.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.580,00.
20/12/2019 10.01.52	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.575,20.
20/12/2019 10.01.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.550,00.
20/12/2019 10.01.53	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.546,73.
20/12/2019 10.02.02	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.520,00.
20/12/2019 10.02.03	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.500,00.
20/12/2019 10.02.03	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.543,93.
20/12/2019 10.02.04	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.497,29.
20/12/2019 10.02.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.480,00.
20/12/2019 10.02.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.477,30.
20/12/2019 10.02.38	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.470,00.
20/12/2019 10.02.41	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.466,33.
20/12/2019 10.02.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.450,00.
20/12/2019 10.02.46	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.461,62.
20/12/2019 10.02.46	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.430,00.
20/12/2019 10.02.46	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.446,01.
20/12/2019 10.02.47	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.425,82.
20/12/2019 10.02.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.420,00.
20/12/2019 10.02.53	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.400,00.
20/12/2019 10.03.00	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.395,72.
20/12/2019 10.03.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.380,00.
20/12/2019 10.03.06	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.376,11.
20/12/2019 10.03.09	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.360,00.
20/12/2019 10.03.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.355,74.
20/12/2019 10.03.14	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.340,00.
20/12/2019 10.03.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.300,00.
20/12/2019 10.03.16	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.337,12.
20/12/2019 10.03.16	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.297,95.
20/12/2019 10.03.24	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.250,00.
20/12/2019 10.03.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.295,06.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 10.03.27	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.246,68.
20/12/2019 10.03.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.210,00.
20/12/2019 10.03.36	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.205,46.
20/12/2019 10.03.37	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.200,00.
20/12/2019 10.03.37	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.203,33.
20/12/2019 10.03.38	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.195,72.
20/12/2019 10.03.43	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.180,00.
20/12/2019 10.03.46	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.176,26.
20/12/2019 10.03.49	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.150,00.
20/12/2019 10.03.50	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.145,94.
20/12/2019 10.03.55	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.100,00.
20/12/2019 10.03.57	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.096,90.
20/12/2019 10.04.04	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.080,00.
20/12/2019 10.04.06	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.050,00.
20/12/2019 10.04.11	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.046,45.
20/12/2019 10.04.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.030,00.
20/12/2019 10.04.17	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.026,86.
20/12/2019 10.04.22	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 144.000,00.
20/12/2019 10.04.23	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 143.996,46.
20/12/2019 10.05.37	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote Lt 004 foi de R\$ 143.990,00.
20/12/2019 10.05.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Lt 004 foi de R\$ 143.987,07.
20/12/2019 10.12.13	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
20/12/2019 10.12.13	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
20/12/2019 10.14.28	PREGOEIRO	Senhor licitante, a fim de garantir o melhor custo/benefício para a Administração Pública, acreditamos ser possível a concessão de desconto no valor final ofertado.
20/12/2019 10.14.31	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05.
20/12/2019 10.14.31	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.
20/12/2019 10.24.14	LICITANTE 05	Prezado Pregoeiro, nao tem como ofertar mais descontos.
20/12/2019 10.25.32	PREGOEIRO	Certo! Avançaremos para as demais fases.
20/12/2019 10.25.48	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
20/12/2019 10.26.22	PREGOEIRO	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação da primeira colocada deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento.
		E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
20/12/2019 10.26.34	PREGOEIRO	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
20/12/2019 10.26.54	PREGOEIRO	Pedimos, por gentileza, que nos informe via chat quando enviarem os documentos.
20/12/2019 12.19.47	PREGOEIRO	Senhor Licitante, atente para o prazo de envio dos documentos!
20/12/2019 12.23.30	PREGOEIRO	Informamos que faremos uma pausa para o almoço, retornaremos às 13:00 (horário local). A sessão permanecerá aberta. O prazo para o envio dos documentos continua correndo normalmente.
20/12/2019 13.33.06	PREGOEIRO	Senhores, conforme informado, retomaremos os trabalhos!



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

20/12/2019 13.33.23	PREGOEIRO	Vamos analisar os documentos encaminhados! Pedimos que aguardem.
20/12/2019 13.55.08	PREGOEIRO	Senhores, atendendo ao já referido item 12.1.1 do Edital, os documentos foram disponibilizados no Sistema de Aquisições Governamentais SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes.
20/12/2019 13.55.42	PREGOEIRO	Informamos ainda que os documentos foram analisados, não havendo consignações a serem realizadas por esta equipe.
20/12/2019 13.56.18	PREGOEIRO	Concederemos o prazo de 15 (quinze) minutos, contados deste comunicado, para que os demais licitantes possam avaliar os documentos.
20/12/2019 13.58.14	PREGOEIRO	Os documentos também estão disponíveis no Portal Transparência do DETRAN/MT - https://www.detran.mt.gov.br/web/detran-transparencia/-/pregao-eletronico-23-2019-contratacao-de-empresa-para-a-prestacao-de-servicos-de-manutencao-preventiva-e-corretiva-em-aparelhos-de-ar-condicionado-inc
20/12/2019 14.11.38	PREGOEIRO	Senhores, na ausência de manifestações, prosseguiremos às demais fases.
20/12/2019 14.12.01	PREGOEIRO	Habilitado o licitante POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGE pelo motivo: Por cumprir os requisitos editalícios..
20/12/2019 14.12.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP.
20/12/2019 14.12.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
20/12/2019 14.12.18	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 15 minutos(s) para o lote Lt 004.
20/12/2019 14.12.22	PREGOEIRO	Lembramos que na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e legislação vigente.
20/12/2019 14.27.18	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
20/12/2019 14.27.18	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote Lt 004.
20/12/2019 14.27.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ADJUDICAÇÃO.
20/12/2019 14.29.51	PREGOEIRO	Senhores, conforme o item 13.1 do Edital, deve encaminhar a documentação de Habilitação em vias originais ou cópias autenticadas, bem como a Proposta Comercial realinhada em conformidade com o último lance eventualmente ofertado, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do comunicado do Pregoeiro(a), no seguinte endereço: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO / EQUIPE DE PREGÃO / COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS, sito Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.000, Centro Político Administrativo, CEP 78.048-910, Cuiabá - MT, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a).
20/12/2019 14.30.16	PREGOEIRO	Alguma dúvida, sr. licitante?
20/12/2019 14.30.56	PREGOEIRO	O Lote será suspenso para aguardarmos o envio dos documentos originais e da proposta realinhada.
20/12/2019 14.31.37	PREGOEIRO	Nova sessão será agendada por meio de publicação no DOE/MT.
20/12/2019 14.32.13	PREGOEIRO	Quaisquer dúvidas, procurem os contatos dispostos no Edital.
20/12/2019 14.32.36	PREGOEIRO	Em nome do DETRAN/MT, agradeço a participação de todos!
20/12/2019 14.32.58	PREGOEIRO	O lote Lt 004 foi SUSPENSO. Motivo: Aguardar o envio dos documentos e propostas.
20/12/2019 16.41.00	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Relatório de Participantes do Lote Pregão

Processo:	0399102
Objeto:	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado.
Pregão Nº:	0023/2019
Lote:	Lt 004

Lista de Participantes

Razão Social: A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Apelido: Licitante 01
CNPJ: 14049599000162
Representante: ADEMIR GERMANO DE FREITAS
Várzea Grande - MT

Razão Social: Sfriar Ar Condicionados EIRELI
Apelido: Licitante 02
CNPJ: 22036374000108
Representante: Fábio Vitorino da Silva Junior
Goiânia - GO

Razão Social: CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI
Apelido: Licitante 03
CNPJ: 27298497000122
Representante: VICTOR BOBADILLA BAZAN JUNIOR
Cuiabá - MT

Razão Social: A M DE ABREU EIRELI ME
Apelido: Licitante 04
CNPJ: 18523063000198
Representante: PRISCILA CONSANI DAS MERCES
Várzea Grande - MT

Razão Social: POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP
Apelido: Licitante 05
CNPJ: 06021988000151
Representante: Vanderlan Vieira Ferreira
Várzea Grande - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lt 004

LANCES	
Licitante	Lances
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 270,915.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,683.09
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,683.09
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,683.09
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 274,445.09
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,600.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,599.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,598.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,680.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,500.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,597.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,585.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,590.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,499.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,580.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,490.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,488.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,480.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,470.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,478.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,468.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,460.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,459.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,458.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,450.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,448.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,440.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,445.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,442.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,438.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,430.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,441.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,428.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,420.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,418.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,440.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,400.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,410.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,399.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,390.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,385.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,384.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,380.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,300.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,370.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,299.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,298.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,285.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,297.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,280.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,275.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,270.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,265.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,269.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,263.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,255.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,250.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,245.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,240.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,235.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,230.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,225.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,220.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,215.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,210.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,209.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,208.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 270,205.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,200.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,190.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,185.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,180.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,175.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,170.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,168.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,160.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,158.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,155.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,152.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,150.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,148.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,145.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,144.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,140.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,139.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,130.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,129.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,125.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,124.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,120.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 270,118.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,110.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 270,002.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 270,000.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,995.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,990.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,988.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,980.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,979.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,970.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,969.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,965.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,960.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,950.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,940.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,930.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,920.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,910.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,900.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,890.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,880.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,850.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,840.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,830.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,820.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,800.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,795.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,780.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,775.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,770.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,765.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,760.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,758.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,750.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,745.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,730.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,720.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,700.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,699.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,680.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,670.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,650.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,640.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,630.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,629.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,610.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,600.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,590.00
Sfriar Ar Condiçõnados EIRELI	\$ 269,585.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,560.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,559.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,540.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,539.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,520.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,515.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,500.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,499.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,480.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,478.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,470.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,465.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,460.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,462.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,458.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,450.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,445.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,440.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,430.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,420.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,415.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,410.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,400.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,405.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,390.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,380.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,375.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,370.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,365.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,360.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,350.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,340.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,330.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,320.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,310.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,300.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,290.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,280.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,270.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,260.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,250.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,240.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,230.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,220.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,210.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,200.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,190.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,195.00
Sfriar Ar Condiçionados EIRELI	\$ 269,180.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,170.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 269,150.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,140.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 269,130.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,110.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 269,100.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,090.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 269,050.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 269,000.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 268,995.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 268,900.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 268,895.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 268,890.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 268,889.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 268,800.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 268,750.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 268,700.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 268,680.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 268,650.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 268,600.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 268,300.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 268,250.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 268,200.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 268,150.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 268,130.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 268,129.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 268,000.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 267,900.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 267,800.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 267,785.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 267,700.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 267,690.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 267,600.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 267,595.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 267,500.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 267,450.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 267,300.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 267,296.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 267,200.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 267,150.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 267,100.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 267,020.00
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 267,019.98
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 267,017.49
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 267,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 266,997.05
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 266,996.98
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 266,992.14



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 266,992.11
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 266,988.62
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 266,992.07
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 266,988.54
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 266,986.24
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 266,988.51
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 265,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 266,981.60
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 264,999.97
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 264,997.60
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 264,999.89
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 264,997.52
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 266,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 264,994.29
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 264,994.26
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 264,990.13
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 264,990.08
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 264,987.95
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 264,987.86
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 264,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 264,984.63
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 263,000.00
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 263,999.91
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 262,995.76
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 262,999.92
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 262,995.73
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 262,993.28
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 260,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 259,996.51
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 265,985.00
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 259,996.44
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 259,991.68
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 259,991.65
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 259,989.64
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 259,991.60
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 259,989.58
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 259,800.00
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 259,799.95
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 259,796.85
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 259,796.80
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 259,792.89
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 259,792.83
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 259,789.02
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 259,788.97
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 259,784.28
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 261,000.00
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 259,784.26
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 259,780.75



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 257,500.00
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 257,499.98
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 259,776.69
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 250,000.00
CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 259,665.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 249,995.24
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 252,000.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 240,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 249,992.79
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 245,000.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 247,500.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 239,995.83
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 232,000.00
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 236,050.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 231,996.14
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 230,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 229,997.76
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 224,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 229,992.95
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 223,995.82
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 225,600.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 219,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 218,996.55
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 218,500.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 218,496.65
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 214,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 213,996.82
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 218,600.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 200,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 199,995.63
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 180,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 179,996.87
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 195,200.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 175,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 174,997.56
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 171,200.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 171,196.95
Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 175,000.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 169,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 168,996.48
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 164,800.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 164,795.91
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 162,500.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 162,495.34
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 160,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 159,996.69
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 158,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 159,994.33



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 157,997.43
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 156,500.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 156,497.88
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 150,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 156,493.50
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 149,996.50
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,900.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 149,895.03
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,800.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 149,795.25
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,700.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 149,695.16
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,600.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 149,595.94
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,400.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 149,397.51
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,200.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 149,196.58
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,996.09
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,900.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,897.21
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,700.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,696.55
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,500.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,694.37
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,495.69
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,450.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,447.55
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,400.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,445.41
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,396.15
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,300.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,295.18
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,200.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,195.44
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,100.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,095.92
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 148,093.66
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,996.77
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,900.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,896.60
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,800.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,892.04
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,796.19
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,700.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,697.71



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,600.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,597.41
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,500.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,497.25
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,400.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,397.39
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,300.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,295.19
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,200.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,196.68
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,100.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,193.43
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 147,097.17
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 147,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,995.83
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 146,890.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 146,800.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,797.15
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 146,700.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,696.31
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 146,600.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,692.63
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,596.48
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 146,400.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,397.30
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 146,300.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,392.84
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,296.80
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 146,200.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,195.27
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 146,100.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,191.28
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 146,096.74
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 145,900.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,896.36
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 145,800.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,796.50
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 145,700.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,697.16
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 145,600.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,596.76
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 145,500.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,496.21
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 145,400.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,395.58
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 145,300.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,296.36
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 145,200.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,195.98
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 145,100.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,095.48
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,900.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 145,090.88
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,896.73
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,890.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,894.07
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,885.94
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,880.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,875.56
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,850.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,846.36
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,840.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,835.83
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,830.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,832.22
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,826.02
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,820.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,822.56
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,817.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,810.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,806.49
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,790.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,785.97
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,780.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,776.84
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,770.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,772.93
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,765.38
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,750.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,747.30
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,740.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,736.82
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,730.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,725.46
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,720.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,717.27
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,710.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,713.59
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,705.82
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,690.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,685.67
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,680.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,682.65
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,676.10
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,670.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,665.75



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,660.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,600.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,597.59
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,580.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,575.20
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,550.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,546.73
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,520.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,500.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,543.93
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,497.29
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,480.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,477.30
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,470.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,466.33
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,450.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,461.62
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,430.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,446.01
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,425.82
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,420.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,400.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,395.72
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,380.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,376.11
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,360.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,355.74
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,340.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,300.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,337.12
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,297.95
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,250.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,295.06
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,246.68
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,210.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,205.46
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,200.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,203.33
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,195.72
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,180.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,176.26
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,150.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,145.94
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,100.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,096.90
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,080.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,050.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,046.45



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,030.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 144,026.86
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 144,000.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 143,996.46
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 143,990.00
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 143,987.07

Lt 004

ORDEM CLASSIFICATÓRIA		
Classificação	Licitante	Lances
1 °	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 143,987.07
2 °	A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 143,990.00
3 °	Sfriar Ar Condicionados EIRELI	\$ 175,000.00
4 °	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	\$ 257,499.98
5 °	CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	\$ 259,665.00