

**QUESTIONAMENTO**

16 mensagens

Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

26 de outubro de 2020 17:33

Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

Cc: adilson.capri@terra.com.br, Capri Construtora <capri.construtora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço N° 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

27 de outubro de 2020 07:46

Para: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>, Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br>

Cc: Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços ° 005/2020.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

27 de outubro de 2020 07:46

Para: Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

Prezada,

Encaminhamos seu questionamento ao setor demandante.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

27 de outubro de 2020 10:21

Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir “vista” e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03

ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Edno M de carvalho
Engenheiro civil
Analista do Serviço de Transito

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

27 de outubro de 2020 14:01

Para: Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

28 de outubro de 2020 08:58

Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: adilson.capri@terra.com.br, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO -	PREÇOS		
------	----------------------	----------------------	--------	--	--

SINAPI		BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06,6	R\$ 5,50		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO -		
-------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--	--

			BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46****LEIA-SE:**BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32****JUSTIFICATIVA:**

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;**Caso 02****ONDE SE LÊ NA PLANILHA:**BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76****LEIA-SE:**BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64****Caso 03****ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463**BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27****LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463**BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços ° 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço Nº 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

28 de outubro de 2020 09:02

Para: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>, Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br>

Cc: Paulo Henrique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Prezado Coordenador,

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06	R\$ 5,50	6,	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

Á UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02**ONDE SE LÊ NA PLANILHA:**

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03**ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463**

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços nº 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capri.construtora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Após realizarmos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço Nº 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>
Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

28 de outubro de 2020 10:26

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	RESPOSTA	
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90	43,91	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04	27,38	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E	R\$	R\$	R\$	R\$

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	17,12	16,12	17,12	12,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------

RESPOSTA +++++>> 16,12

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78	159,13	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02	9,95	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06	6, R\$ 5,50	6,06	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03	4,42	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM	R\$	R\$	7,55	

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,55	7,43		
--------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--	--

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94	10,32	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81	20,73	

Senhora Representante,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT, ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e .

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis CASOS OMISSOS. Contudo, os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de dar celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Mas segue na coluna RESPOSTA os valores correspondente a planilha SINAPI que deverá seguir. Obrigado.

Atenciosamente!

Edno m de Carvalho.
Analista

Atenciosamente!

Em qua., 28 de out. de 2020 às 09:03, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capri.construtora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO -		

			BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06	6, R\$ 5,50		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
----------------	----------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------	--	--

91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------	--	--

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO Nº: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço Nº 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03

ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços nº 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizarmos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço Nº 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
-------	----------------------------------------------------------------------

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Trânsito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--
Edno M de carvalho
Engenheiro civil
Analista do Serviço de Transito

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>
Para: Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

28 de outubro de 2020 10:45

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Edno Martimiano de Carvalho** <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 10:26

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	RESPOSTA	
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90	43,91	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04	27,38	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

RESPOSTA +++++>> 16,12

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78	159,13	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02	9,95	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 6,06	R\$ 5,50	6,06	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03	4,42	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43	7,55	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94	10,32	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81	20,73	

Senhora Representante,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT, ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e .

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos. Contudo, os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de dar celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Mas segue na coluna RESPOSTA os valores correspondente a planilha SINAPI que deverá seguir. Obrigado.

Atenciosamente!

Edno m de Carvalho.
Analista

Atenciosamente!

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06,06	R\$ 5,50		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02**ONDE SE LÊ NA PLANILHA:**

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03**ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463**

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços ° 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço N° 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Trânsito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--
Edno M de carvalho
Engenheiro civil
Analista do Serviço de Trânsito

--
Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

Tamires <tamires.capri@terra.com.br>
Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>
Cc: adilson.capri@terra.com.br, Capri Construtora <capri.construtora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

28 de outubro de 2020 11:23

Prezados,

Diante dos fatos apresentados, acreditamos que há a necessidade de correção da planilha, tendo em vista a enorme quantidade de itens com preços divergentes para o mesmo serviço. A comissão de licitação precisa fazer a correção para saber o novo valor da obra e para que não haja no certame empresas prejudicadas devido aos preços incorretos induzindo as licitantes ao erro e também a um prejuízo financeiro futuro.

Atenciosamente,

Tamires Brito

(65) 3661-2555

(65) 9.9990-5170

tamires.capri@terra.com.br

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 10:45

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Edno Martimiano de Carvalho** <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 10:26

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	RESPOSTA	
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90	43,91	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04	27,38	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E	R\$	R\$	R\$	R\$

	ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	17,12	16,12	17,12	12,30
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------

RESPOSTA +++++>> 16,12

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78	159,13	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02	9,95	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06	6, R\$ 5,50	6,06	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03	4,42	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM	R\$	R\$	7,55	

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,55	7,43		
--------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--	--

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94	10,32	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81	20,73	

Senhora Representante,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT,

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e .

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos. Contudo, os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de dar celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Mas segue na coluna RESPOSTA os valores correspondente a planilha SINAPI que deverá seguir. Obrigado.

Atenciosamente!

Edno m de Carvalho.

Analista

Atenciosamente!

Em qua., 28 de out. de 2020 às 09:03, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO

100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06	R\$ 5,50		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		

91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	--

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

Tamires Brito

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03

ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços ° 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço N° 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

Cc: Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Prezado Coordenador,

Segue mais uma manifestação da licitante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 11:23

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Diante dos fatos apresentados, acreditamos que há a necessidade de correção da planilha, tendo em vista a enorme quantidade de itens com preços divergentes para o mesmo serviço. A comissão de licitação precisa fazer a correção para saber o novo valor da obra e para que não haja no certame empresas prejudicadas devido aos preços incorretos induzindo as licitantes ao erro e também a um prejuízo financeiro futuro.

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 10:45

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Edno Martimiano de Carvalho** <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 10:26

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	RESPOSTA	
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90	43,91	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04	27,38	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

RESPOSTA +++++>> 16,12

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78	159,13	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MCVITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02	9,95	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	R\$ 6,06	R\$ 5,50	6,06	

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03	4,42	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43	7,55	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94	10,32	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81	20,73	

Senhora Representante,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT,

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e .

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos. Contudo, os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de dar celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Mas segue na coluna RESPOSTA os valores correspondente a planilha SINAPI que deverá seguir. Obrigado.

Atenciosamente!

Edno m de Carvalho.

Analista

Atenciosamente!

Em qua., 28 de out. de 2020 às 09:03, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		

91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06	6,	R\$ 5,50		
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	----------	--	--

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Edno Martimiano de Carvalho** <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR R\$ **14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03

ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços ° 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço Nº 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Trânsito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>
Para: Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

28 de outubro de 2020 15:33

Prezada,

Segue a planilha corrigida pelo setor demandante.

A sessão será adiada.

Atenciosamente,

Em qua., 28 de out. de 2020 às 11:23, Tamires <tamires.capri@terra.com.br> escreveu:

Prezados,

Diante dos fatos apresentados, acreditamos que há a necessidade de correção da planilha, tendo em vista a enorme quantidade de itens com preços divergentes para o mesmo serviço. A comissão de licitação precisa fazer a correção para saber o novo valor da obra e para que não haja no certame empresas prejudicadas devido aos preços incorretos induzindo as licitantes ao erro e também a um prejuízo financeiro futuro.

Atenciosamente,

Tamires Brito

(65) 3661-2555

(65) 9.9990-5170

tamires.capri@terra.com.br

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 10:45

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 10:26

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	RESPOSTA	
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90	43,91	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04	27,38	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

RESPOSTA +++++>> 16,12

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78	159,13

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02	9,95

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 6,06	R\$ 5,50	6,06

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03	4,42

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43	7,55

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94	10,32	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81	20,73	

Senhora Representante,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT,

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e .

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis Casos omissos. Contudo, os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de dar celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Mas segue na coluna RESPOSTA os valores correspondente a planilha SINAPI que deverá seguir. Obrigado.

Atenciosamente!

Edno m de Carvalho.

Analista

Atenciosamente!

Em qua., 28 de out. de 2020 às 09:03, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020				
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06	R\$ 5,50	6,	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03

ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços ° 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço N° 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--
Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--
Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Trânsito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Trânsito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>
Para: Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

28 de outubro de 2020 15:34

Em qua., 28 de out. de 2020 às 11:23, Tamires <tamires.capri@terra.com.br> escreveu:

Prezados,

Diante dos fatos apresentados, acreditamos que há a necessidade de correção da planilha, tendo em vista a enorme quantidade de itens com preços divergentes para o mesmo serviço. A comissão de licitação precisa fazer a correção para saber o novo valor da obra e para que não haja no certame empresas prejudicadas devido aos preços incorretos induzindo as licitantes ao erro e também a um prejuízo financeiro futuro.

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 10:45

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 10:26

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	RESPOSTA	
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90	43,91	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04	27,38	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

RESPOSTA +++++>> 16,12

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78	159,13	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02	9,95	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 6,06	R\$ 5,50	6,06	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03	4,42	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43	7,55	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94	10,32	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81	20,73	

Senhora Representante,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT,

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e .

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis CASOS OMISSOS. Contudo, os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de dar celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Mas segue na coluna RESPOSTA os valores correspondente a planilha SINAPI que deverá seguir. Obrigado.

Atenciosamente!

Edno m de Carvalho.

Analista

Atenciosamente!

Em qua., 28 de out. de 2020 às 09:03, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 6,06	R\$ 5,50		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02**ONDE SE LÊ NA PLANILHA:**

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03**ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463**

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços ° 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço N° 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho*Engenheiro civil**Analista do Serviço de Trânsito*

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

 PLANILHA III ETAPA.xlsx
300K

Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

28 de outubro de 2020 15:38

Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>, tamires.capri@terra.com.br, Maiko Fraida Ferreira <maikoferreira@detran.mt.gov.br>

Cc: Paulo Herique Lima Marques <paulomarques@detran.mt.gov.br>

Senhora Representante,
Tamires Brito

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT,

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS novamente pelos apontamentos na qual nos levou a pedir “vista” e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha, que será disponibilizada aos interessados pelo setor de licitações

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA (enviada hoje 28/10/2020) de preços SINAPI AGO/2020.

Atenciosamente!

Edno M de Carvalho
Eng. Civil

Em qua., 28 de out. de 2020 às 12:21, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:
Prezado Coordenador,

Segue mais uma manifestação da licitante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 11:23

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Diante dos fatos apresentados, acreditamos que há a necessidade de correção da planilha, tendo em vista a enorme quantidade de itens com preços divergentes para o mesmo serviço. A comissão de licitação precisa fazer a correção para saber o novo valor da obra e para que não haja no certame empresas prejudicadas devido aos preços incorretos induzindo as licitantes ao erro e também a um prejuízo financeiro futuro.

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 10:45

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Edno Martimiano de Carvalho** <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 10:26

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO -	RESPOSTA	

			BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90	43,91	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04	27,38	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

RESPOSTA +++++>>> 16,12

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78	159,13	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02	9,95	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06,06	R\$ 5,50	6,06	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03	4,42	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43	7,55	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94	10,32	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81	20,73	

Senhora Representante,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT,

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e .

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis CASOS OMISSOS. Contudo, os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de dar celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Mas segue na coluna RESPOSTA os valores correspondente a planilha SINAPI que deverá seguir. Obrigado.

Atenciosamente!

Edno m de Carvalho.

Analista

Atenciosamente!

Em qua., 28 de out. de 2020 às 09:03, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUEM M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 6,06	R\$ 5,50		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02**ONDE SE LÊ NA PLANILHA:**

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03**ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463**

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços ° 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço N° 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho*Engenheiro civil**Analista do Serviço de Transito*

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: adilson.capri@terra.com.br, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

28 de outubro de 2020 15:59

Prezados,

Gostaríamos de manifestar que não haverá tempo hábil para que todos os licitantes possam conferir a Planilha Orçamentaria, e fazer as devidas alterações.

Em decorrência do fato supracitado, ocorrerá o recebimentos dos envelopes da TP 05/2020 na data prevista em Edital no dia 03/11/2020?

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 15:34

Para: Tamires

Assunto: Re: QUESTIONAMENTO

Em qua., 28 de out. de 2020 às 11:23, Tamires <tamires.capri@terra.com.br> escreveu:

Prezados,

Diante dos fatos apresentados, acreditamos que há a necessidade de correção da planilha, tendo em vista a enorme quantidade de itens com preços divergentes para o mesmo serviço. A comissão de licitação precisa fazer a correção para saber o novo valor da obra e para que não haja no certame empresas prejudicadas devido aos preços incorretos induzindo as licitantes ao erro e também a um prejuízo financeiro futuro.

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 10:45

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Edno Martimiano de Carvalho** <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 10:26

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	RESPOSTA	
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90	43,91	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04	27,38	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

RESPOSTA +++++>> 16,12

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78	159,13	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
-------------	----------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	----------	--

91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02	9,95	
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------	--

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 6,06	R\$ 5,50	6,06	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03	4,42	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43	7,55	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94	10,32	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -	R\$	R\$	20,73	

	FORNECIMENTO E INSTALACAO	20,73	21,81
--	---------------------------	-------	-------

Senhora Representante,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT,

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e .

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis Casos omissos. Contudo, os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de dar celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Mas segue na coluna RESPOSTA os valores correspondente a planilha SINAPI que deverá seguir. Obrigado.

Atenciosamente!

Edno m de Carvalho.

Analista

Atenciosamente!

Em qua., 28 de out. de 2020 às 09:03, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adiilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO -		

			BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR MCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06	6, R\$ 5,50		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO -		

			BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02
Para: Tamires
Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>
Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21
Subject: Re: QUESTIONAMENTO
To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO N°: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço N° 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46****LEIA-SE:**BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32****JUSTIFICATIVA:**

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;**Caso 02****ONDE SE LÊ NA PLANILHA:**BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76****LEIA-SE:**BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64****Caso 03****ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463**BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27****LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463**BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços ° 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço N° 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

 (65) 3661-2555

 (65) 9.9990-5170

 tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA N° 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. n° 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

28 de outubro de 2020 16:14

Para: Tamires <tamires.capri@terra.com.br>

Prezada,

A sessão será adiada. O aviso deve circular no DOE de amanhã.

Atenciosamente,

Em qua., 28 de out. de 2020 às 15:59, Tamires <tamires.capri@terra.com.br> escreveu:

Prezados,

Gostaríamos de manifestar que não haverá tempo hábil para que todos os licitantes possam conferir a Planilha Orçamentaria, e fazer as devidas alterações.

Em decorrência do fato supracitado, ocorrerá o recebimentos dos envelopes da TP 05/2020 na data prevista em Edital no dia 03/11/2020?

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 15:34

Para: Tamires

Assunto: Re: QUESTIONAMENTO

Em qua., 28 de out. de 2020 às 11:23, Tamires <tamires.capri@terra.com.br> escreveu:

Prezados,

Diante dos fatos apresentados, acreditamos que há a necessidade de correção da planilha, tendo em vista a enorme quantidade de itens com preços divergentes para o mesmo serviço. A comissão de licitação precisa fazer a correção para saber o novo valor da obra e para que não haja no certame empresas prejudicadas devido aos preços incorretos induzindo as licitantes ao erro e também a um prejuízo financeiro futuro.

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 10:45

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Edno Martimiano de Carvalho** <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 10:26

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	RESPOSTA	
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90	43,91	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04	27,38	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

RESPOSTA +++++>> 16,12

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78	159,13	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO -	RESPOSTA	

			BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02	9,95	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 06	6, R\$ 5,50	6,06	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03	4,42	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43	7,55	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO	RESPOSTA	
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94	10,32	

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO -	RESPOSTA	
				20,73	

			BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Senhora Representante,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT,

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e .

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos. Contudo, os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de dar celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Mas segue na coluna RESPOSTA os valores correspondente a planilha SINAPI que deverá seguir. Obrigado.

Atenciosamente!

Edno m de Carvalho.

Analista

Atenciosamente!

Em qua., 28 de out. de 2020 às 09:03, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue a resposta do licitante. Favor analisar e responder com a máxima urgência, haja vista que a sessão está marcada para o dia 03/11/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: qua., 28 de out. de 2020 às 08:59

Subject: RES: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Bom dia senhores,

Gostaria de saber qual os preços que devemos levar em consideração?

Já que os itens apontados não foram atualizados ou respondidos.

E mesmo a 2ª Planilha Orçamentaria de retificação, que utiliza o Sinapi Agosto/2020 as composição apresentados utilizam diferentes valores para os mesmo serviços. Desta forma o valor total da TP 05/2020.

Como podem ser verificados em alguns serviços a seguir:

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA		
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	R\$ 43,91	R\$ 40,90		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	R\$ 27,38	R\$ 32,04		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO - DIRETORIA SISTÊMICA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 4 - AUDITÓRIO
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 17,12	R\$ 16,12	R\$ 17,12	R\$ 12,30

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	R\$ 159,13	R\$ 128,78		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 9,95	R\$ 9,02		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 6,06	R\$ 5,50		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 4,42	R\$ 4,03		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 7,55	R\$ 7,43		

CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$ 10,32	R\$ 9,94		

CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BLOCO 1 - PRESIDÊNCIA	PREÇOS		
------	----------------------	-----------------------	--------	--	--

SINAPI			APRESENTADO - BLOCO 7 - ALMOXARIFADO		
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 20,73	R\$ 21,81		

Qual preço dos serviços devem ser considerados?

De: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos [mailto:licitacoes@detran.mt.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 27 de outubro de 2020 14:02

Para: Tamires

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Prezada,

Segue a resposta do setor demandante.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edno Martimiano de Carvalho <ednocarvalho@detran.mt.gov.br>

Date: ter., 27 de out. de 2020 às 10:21

Subject: Re: QUESTIONAMENTO

To: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

PROCESSO Nº: 188600/2020

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia.

À UNIDADE: Coordenadoria de Aquisição e Contratos

Assunto: Pedido de esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preço Nº 05/2020/DETRAN/MT

À

A Ilustríssima,

[Tamires Brito](#)

-

Senhora,

Com relação ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/DETRAN/MT.

ESCLARECEMOS:

AGRADECEMOS, pelos apontamentos na qual nos levou a pedir "vista" e após análise, optamos pela revisão e atualização da planilha.

INFORMAMOS que todos os apontamentos de questionamentos são plausíveis e foram sanados na nova PLANILHA de preços SINAPI AGO/2020 enviado novamente a LICITAÇÃO.

CONSIDERANDO, que o referido processo possui aproximadamente setenta e cinco por cento de REFORMA, entendemos que aparecerão possíveis casos omissos, e os casos omissos e de pequeno montante, com objetivo de celeridade e andamento ao processo licitatório serão feitas em momento oportuno durante o período das reformas.

Encaminho a Vossa Senhoria para **RETIFICAÇÃO**, e substituição da Planilha Orçamentária de valor mais expressivos como dos casos abaixo, contudo o Valor final continua o mesmo **R\$ 2.033.163,95** (Dois milhões, trinta e três mil, cento e sessenta e três Reais e noventa e cinco

centavos):

Caso 01

-

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 16.018,46**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, **TOTAL DA ETAPA R\$ 30.200,32**

JUSTIFICATIVA:

O item 8:25 ELETROCALHA METÁLICA LISA 100 x 50 mm (ref. valemam ou equivalente técnica), CONTENDO PINTURA, TAMPA DE ENCAIXE, JUNÇÃO, DERIVAÇÕES, SUPORTE VERTICAL PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR **R\$ 14.181,86** não estava somando no Total da Etapa;

Caso 02

ONDE SE LÊ NA PLANILHA:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 95,76**

LEIA-SE:

BLOCO PROTOCOLO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, Item 10.2.3 - LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA PCD 38,5X38,5 CM L76 DECA OU SIMILAR preço unitário **R\$ 869,64**

Caso 03

ONDE SE LÊ NA PLANILHA: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 9,30**

BLOCO ALMOXARIFADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 308,27**

LEIA-SE: CÓDIGO SINAPI 83463

BLOCO CANTINA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Item 7.20 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO preço unitário **R\$ 356,52**

-

Considerando que a alteração pecuniária representa 0,0% do valor inicial levantado no projeto básico solicito a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Atenciosamente!

Em ter., 27 de out. de 2020 às 07:46, DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br> escreveu:

Prezado Coordenador,

Segue novo questionamento acerca da Tomada de Preços nº 005/2020.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Tamires** <tamires.capri@terra.com.br>

Date: seg., 26 de out. de 2020 às 17:34

Subject: QUESTIONAMENTO

To: <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: <adilson.capri@terra.com.br>, Capri Construtora <capriconstrutora@terra.com.br>, M Rocha <mrocha.capri@terra.com.br>

Prezados,

Ao realizamos uma detalhada verificação na Planilha Orçamentária da Tomada de Preço Nº 05/2020/Detran/MT, constatamos que existem diversos serviços com valores divergentes.

Segui abaixo lista de alguns serviços que tem preços variados, apesar da descrição ser a mesma.

87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
100725	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (JANELAS)
72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91990	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Atenciosamente,

Tamires Brito

☎ (65) 3661-2555

☎ (65) 9.9990-5170

✉ tamires.capri@terra.com.br

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do **Meio Ambiente**.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do **Meio Ambiente**.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Edno M de carvalho

Engenheiro civil

Analista do Serviço de Transito

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos

DETRAN/MT

Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.