



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Número do Pregão: 0001/2021

Nº Ata: **1**  
Nº Edital: **0001/2021**  
Nº Processo: **0397969**  
Objeto: **Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Chat inativo para lote Único.

Lote: **Único**  
Valor Estimado: **2,354,140.32**  
Valor Arrematado:  
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	15/01/2021 15:03:55	Licitante 01	2,405,253.60	C
2	18/01/2021 09:57:50	Licitante 03	2,354,140.32	C
3	18/01/2021 14:41:49	Licitante 04	2,509,742.04	C
4	18/01/2021 16:40:34	Licitante 05	2,353,800.00	C
5	18/01/2021 17:38:55	Licitante 06	2,353,348.32	C
6	18/01/2021 22:27:06	Licitante 07	2,354,140.32	C

(C) Propostas Classificadas  
(D) Propostas Desclassificadas  
(R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	19/01/2021 08:30:10	Às 08:30:10 do dia 19 de Janeiro do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0001/2021, 0397969, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
SISTEMA	19/01/2021 08:30:10	Aberto a sessão da ata para o lote Único.
SISTEMA	19/01/2021 08:30:10	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	19/01/2021 08:30:35	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 001/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
PREGOEIRO	19/01/2021 08:30:53	Pedimos que aguardem enquanto realizamos o acolhimento das propostas.
PREGOEIRO	19/01/2021 08:31:05	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	19/01/2021 08:31:05	sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
PREGOEIRO	19/01/2021 08:32:33	Lembramos ainda que, após a fase de lances somente analisaremos os documentos de habilitação da detentora do melhor lance. A proposta realinhada deverá ser encaminhada juntamente com os documentos de habilitação, mas será avaliada pelo setor contábil do DETRAN/MT.
SISTEMA	19/01/2021 08:33:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 2.405.253,60.
SISTEMA	19/01/2021 08:33:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 2.354.140,32.
SISTEMA	19/01/2021 08:33:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 2.509.742,04.
SISTEMA	19/01/2021 08:33:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 2.353.800,00.
SISTEMA	19/01/2021 08:33:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 2.353.348,32.
SISTEMA	19/01/2021 08:33:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 2.354.140,32.
PREGOEIRO	19/01/2021 08:33:44	Aberto as propostas do lote Único.
SISTEMA	19/01/2021 08:33:44	Declaro iniciada a fase de LANCES.
PREGOEIRO	19/01/2021 08:33:56	Senhores, vamos aos lances!
LICITANTE 03	19/01/2021 08:34:12	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.354.140,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:34:32	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.353.300,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:35:00	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.353.200,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:35:39	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.352.500,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:38:23	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.352.499,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:38:58	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.352.490,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:39:38	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.352.480,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:40:12	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.351.980,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:40:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.351.900,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:40:29	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.351.970,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:41:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.351.870,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:41:03	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.351.890,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:41:43	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.999,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:41:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.900,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:42:06	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.890,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:42:19	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.880,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:42:32	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.870,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:43:39	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.860,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:43:58	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.850,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:44:11	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.849,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:44:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.840,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:44:32	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.838,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:44:43	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.820,00.

## TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	19/01/2021 08:45:18	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.819,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:45:24	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.800,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:45:40	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.799,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:45:53	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.790,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:45:53	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.780,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:46:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.700,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:47:20	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.769,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:47:48	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.699,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:47:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.680,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:51:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.679,00.
PREGOEIRO	19/01/2021 08:51:58	Dou-lhe 1.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:51:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.600,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:52:11	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.599,46.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:52:23	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.500,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:52:24	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.499,32.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:52:38	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.480,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:52:39	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.479,57.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:52:52	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.470,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:52:53	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.469,98.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:53:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.400,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:53:03	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.399,40.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:53:16	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.360,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:53:17	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.330,50.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:53:20	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.200,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:53:21	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.181,67.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:53:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.180,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:53:34	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.108,36.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:53:44	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.100,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:53:44	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.054,28.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:53:50	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.349.100,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:53:51	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.349.059,65.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:54:03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.348.500,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:54:04	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.348.390,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:54:08	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.349.050,00.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:54:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.348.380,00.

## TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 07	19/01/2021 08:54:18	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.348.322,95.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:54:18	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.348.300,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:54:18	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.348.279,56.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:54:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.348.270,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:54:27	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.348.195,68.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:54:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.340.100,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:54:34	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.340.010,29.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:54:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.347.900,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:54:45	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.339.500,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:54:46	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.339.386,01.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:54:56	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.339.100,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:54:57	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.338.804,73.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:54:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.338.900,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:55:05	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.338.700,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:55:08	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.338.473,53.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:55:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.300.000,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:55:09	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.299.525,84.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:55:12	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.338.100,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:55:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.299.500,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:55:28	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.299.256,25.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:55:44	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.299.250,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:55:44	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.298.780,17.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:55:54	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.298.700,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:55:55	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.298.462,15.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:56:07	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.290.300,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:56:08	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.289.965,06.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:56:09	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.298.400,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:56:17	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.289.500,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:56:18	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.289.112,19.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:56:23	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.289.100,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:56:24	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.288.962,89.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:56:25	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.250.000,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:56:26	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.249.561,17.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:56:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.249.500,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:56:34	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$

## TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 07	19/01/2021 08:56:34	2.249.074,52.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:56:45	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.248.700,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:56:46	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.248.603,89.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:56:52	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.248.350,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:56:53	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.247.940,31.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:57:00	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.247.500,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:57:00	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.247.135,91.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:57:10	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.246.900,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:57:11	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.246.530,32.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:57:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.246.200,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:57:21	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.245.878,47.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:57:29	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.245.100,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:57:30	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.244.689,44.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:57:40	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.244.200,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:57:40	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.244.165,13.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:57:49	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.244.050,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:57:49	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.243.912,77.
PREGOEIRO	19/01/2021 08:57:54	Dou-lhe 2.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:57:59	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.243.400,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:57:59	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.242.924,08.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:58:10	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.242.150,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:58:11	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.242.060,75.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:58:20	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.241.700,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:58:21	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.241.364,25.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:58:30	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.241.200,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:58:30	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.241.189,08.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:58:32	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.210.000,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:58:33	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.209.883,14.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:58:43	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.209.750,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:58:43	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.209.555,59.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:58:47	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.200.000,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:58:48	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.638,93.
LICITANTE 03	19/01/2021 08:58:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.100.000,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:59:01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.600,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 08:59:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.199.630,80.

**TROCA DE MENSAGENS**

<b>Apelido</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
LICITANTE 07	19/01/2021 08:59:05	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.576,32.
LICITANTE 06	19/01/2021 08:59:27	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.199.575,30.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:59:28	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.483,38.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:59:38	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.400,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 08:59:43	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.339,01.
LICITANTE 01	19/01/2021 08:59:59	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.330,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:00:02	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.289,42.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:00:09	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.270,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:00:10	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.193,53.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:00:18	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.150,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:00:20	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.081,75.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:00:29	Senhores, dentro de instantes daremos início à fase de "encerramento aleatório".
LICITANTE 01	19/01/2021 09:00:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.079,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:00:34	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.055,43.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:00:43	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.199.000,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:00:44	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.891,97.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:01:32	Tempo randômico iniciado.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:01:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.800,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:01:43	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.761,77.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:01:45	Senhores, iniciamos a fase de encerramento aleatório.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:01:56	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.700,50.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:01:58	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.667,37.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:02:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.500,50.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:02:09	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.499,24.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:02:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.198.514,12.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:02:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.300,04.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:02:17	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.195,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:02:24	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.200,20.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:02:24	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.198.150,00.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:02:25	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.093,22.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:02:31	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.195.500,50.
LICITANTE 07	19/01/2021 09:02:32	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.195.435,71.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:02:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.197.900,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:02:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.190.500,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:02:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.195.200,00.

## TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 07	19/01/2021 09:02:43	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.195.125,86.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:02:55	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.189.990,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:03:06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.180.500,50.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:03:23	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.189.980,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:03:30	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.180.490,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:03:51	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.178.800,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:04:05	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.178.750,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:04:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.900,50.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:04:30	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.180.480,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:05:15	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.850,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:05:20	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.850,50.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:05:30	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.849,50.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:05:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.177.840,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:05:39	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.848,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:05:47	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.790,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:05:57	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.650,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:06:00	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.780,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:06:09	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.490,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:06:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.420,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:06:20	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.400,00.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:06:24	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.177.760,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:06:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.290,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:06:39	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.150,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:06:49	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.050,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:06:53	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.100,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:06:59	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.010,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:07:10	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.176.050,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:07:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.176.040,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:07:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.176.010,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:07:52	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.900,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:07:53	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.950,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:08:06	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.810,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:08:14	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.800,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:08:22	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.750,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:08:30	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$

## TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	19/01/2021 09:08:30	2.175.740,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:08:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.730,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:08:46	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.720,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:08:49	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.700,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:09:00	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.600,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:09:02	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.490,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:09:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.420,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:09:20	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.310,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:09:25	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.410,50.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:09:30	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.175.410,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:09:32	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.300,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:09:41	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.280,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:09:44	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.100,50.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:09:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.175.290,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:09:52	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.070,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:10:06	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.940,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:10:17	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.800,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:10:26	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.780,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:10:38	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.760,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:10:44	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.620,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:10:57	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.570,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:10:58	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.610,50.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:11:10	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.500,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:11:14	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.410,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:11:23	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.290,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:11:24	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.400,50.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:11:28	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.174.490,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:11:33	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.110,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:11:33	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.200,50.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:11:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.100,10.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:11:48	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.174.100,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:11:57	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.840,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:11:59	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.050,50.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:12:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.800,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:12:19	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.740,00.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	19/01/2021 09:12:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.670,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:12:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.700,20.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:12:47	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.600,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:12:49	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.500,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:12:57	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.200,50.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:13:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.173.190,00.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:13:07	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.140,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:13:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.120,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:13:33	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.050,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:13:53	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.040,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:14:00	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.995,00.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:14:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.173.040,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:14:14	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.990,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:14:24	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.890,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:14:35	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.880,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:14:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.770,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:14:51	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.600,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:14:59	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.580,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:15:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.550,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:15:18	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.450,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:15:24	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.400,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:15:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.380,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:15:46	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.350,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:15:47	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.290,00.
LICITANTE 05	19/01/2021 09:15:48	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.172.390,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:15:57	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.250,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:16:04	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.200,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:16:12	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.150,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:16:14	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.140,00.
LICITANTE 06	19/01/2021 09:16:25	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.130,50.
LICITANTE 01	19/01/2021 09:16:29	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.080,00.
SISTEMA	19/01/2021 09:16:33	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	19/01/2021 09:16:33	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:24:07	Senhores, considerando os valores apresentados, estamos diante do empate previsto na Lei n. 123/2006.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:24:35	Assim sendo, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	19/01/2021 09:24:35	inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:24:44	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05 de acordo com a Lei Complementar 123.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:24:44	Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:25:13	Sr. Licitante 5, os senhores tem 5 minutos para realizar o desempate.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:25:37	Ao final do prazo, o sistema encerrará a oportunidade automaticamente.
SISTEMA	19/01/2021 09:29:44	Tempo de negociação com o licitante Licitante 05 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:31:31	Sr. Licitante 03, visando o melhor custo benefício para a Administração Pública, solicitamos um desconto final sobre o valor ofertado. Seria possível chegarmos a 12% de desconto sobre o valor estimado?
PREGOEIRO	19/01/2021 09:31:35	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:31:35	Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.
LICITANTE 03	19/01/2021 09:32:51	Sr. Pregoeiro, favor ratificar o prazo máximo para envio da Proposta de Preços ajustada ao nosso último lance.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:33:18	Neste momento estamos na fase de negociação.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:33:59	Assim que passarmos para a habilitação, será concedido o prazo de 03 (três) horas para envio dos documentos e da proposta realinhada.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:34:28	Neste momento, estamos solicitando um desconto sobre o valor final apresentado.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:35:04	Se possível, o Sr. pode informar um novo lance no campo apropriado.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:35:29	Seria possível chegarmos a 12% sobre o estimado?
LICITANTE 03	19/01/2021 09:36:18	Um momento por favor.
LICITANTE 03	19/01/2021 09:36:56	Estou reanalisando os custos inerentes à prestação dos serviços, objeto da contratação.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:37:40	Certo.
LICITANTE 03	19/01/2021 09:41:49	O valor negociado do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.099.909,28.
LICITANTE 03	19/01/2021 09:41:55	Sr. Pregoeiro, lamentavelmente qualquer redução além do valor de R\$ 2.099.909,28 (dois milhões, noventa e nove mil, novecentos e nove reais e vinte e oito centavos) impactaria na qualidade da execução dos serviços, o que certamente não é interesse desta empresa e muito menos da Contratante.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:44:05	Certo! Vamos dar prosseguimento às demais fases.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:44:26	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:45:47	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o direito de defesa;
PREGOEIRO	19/01/2021 09:46:43	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:46:55	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:47:02	Alguma dúvida?
LICITANTE 03	19/01/2021 09:48:36	Deveremos enviar a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços ajustada em 3h, está correto?
PREGOEIRO	19/01/2021 09:49:23	Isso.
LICITANTE 03	19/01/2021 09:50:48	Outra dúvida: Em razão do tamanho dos arquivos a serem enviados ultrapassarem o limite de 8mb, poderemos enviar o

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	19/01/2021 09:50:48	solicitado em mais de 1 (um) e-mail?
PREGOEIRO	19/01/2021 09:53:18	Sim, sem problemas.
PREGOEIRO	19/01/2021 09:54:24	O prazo de envio encerrará às 12:45 (horário local).
PREGOEIRO	19/01/2021 11:18:07	Senhores, faremos uma pausa para o almoço. A sessão permanecerá aberta e o prazo continua correndo normalmente.
LICITANTE 03	19/01/2021 12:25:01	Sr. Pregoeiro, informo que já enviamos nossa documentação de habilitação e proposta de preços ajustada ao valor negociado, ambos, em 3 (três) e-mails. Se possível, confirmar o recebimento.
PREGOEIRO	19/01/2021 12:32:34	E-mails recebidos.
PREGOEIRO	19/01/2021 12:32:45	Pedimos que aguardem enquanto analisamos.
LICITANTE 03	19/01/2021 12:38:03	Ok.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:01:38	Senhores, estamos fazendo o upload dos arquivos para o sistema SIAG e o Portal Transparência do DETRAN/MT. Pedimos que aguardem mais alguns instantes.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:09:20	Atendendo ao já referido item 12.1.1 do Edital, os documentos foram disponibilizados no Sistema de Aquisições Governamentais SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes e no Portal Transparência do DETRAN/MT.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:09:46	Concederemos o prazo de 20 (quinze) minutos, contados a partir deste comunicado, para que os demais licitantes possam conferir os documentos e manifestar, caso necessário.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:10:17	Lembramos que, neste momento, apenas os documentos de habilitação foram analisados pela comissão. As propostas serão encaminhadas ao setor contábil.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:11:06	Da análise da comissão, os documentos atendem às exigências editalícias.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:30:26	Senhores, o prazo para análise e manifestação está encerrado.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:30:37	Alguém deseja consignar alguma informação?
PREGOEIRO	19/01/2021 14:33:31	Diante da ausência de manifestações, daremos continuidade ao certame.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:35:05	Lembramos a todos que ainda haverá a fase recursal, após a conclusão da habilitação. A habilitação, por sua vez, só será concluída após a análise contábil da planilha de preços pela Coordenadoria de Contabilidade do DETRAN/MT.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:39:05	Senhores, considerando que os documentos de habilitação foram encaminhados dentro do prazo editalício e atendem aos requisitos dispostos no item 12 do ato convocatório, encaminharemos as planilhas de preços para análise do setor contábil.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:39:12	Alguma dúvida?
PREGOEIRO	19/01/2021 14:45:43	Suspenderemos a sessão para aguardar a análise contábil.
LICITANTE 01	19/01/2021 14:46:21	Pregoeiro, vimos salientar que não foi cotado o adicional de intrajornada na proposta.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:46:47	A data da próxima sessão será informada no e-mail dos licitantes e veiculado no Sistema SIAG e Portal Transparência do DETRAN/MT.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:47:16	Lembramos que ainda restam as fases de habilitação, recurso e adjudicação.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:48:42	Sr. Licitante 01, conforme informado anteriormente, as planilhas serão analisadas pelo setor contábil. Após a análise e devidas correções (se possíveis, nos termos do Edital), as planilhas estarão disponíveis para análise e apontamento dos senhores.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:49:19	Em caso de dúvidas, estamos à disposição por meio dos contatos informados no Edital.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:49:40	Agradecemos a participação de todos até aqui.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:50:12	O lote Único foi SUSPENSO. Motivo: Para análise contábil das planilhas de formação de custos enviadas pelas empresas.
PREGOEIRO	19/01/2021 14:59:39	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Às 14:59 horas do dia 19 de Janeiro de 2021, foi encerrada a Sessão de Pregão.

**EQUIPE**

---

**MAIKO FRAIDA FERREIRA**  
**Pregoeiro**

---

**MAX DE MORAES LUCIDOS**  
**Membro da Equipe de Apoio**

---

**RENATA KAROLINE GUILHER**  
**Membro da Equipe de Apoio**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

## Ata 1

Data/Hora	Apelido	Descrição
19/01/2021 08.30.10	SISTEMA	Às 08:30:10 do dia 19 de Janeiro do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0001/2021, 0397969, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
19/01/2021 08.30.10	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote Único.
19/01/2021 08.30.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
19/01/2021 08.30.35	PREGOEIRO	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 001/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
19/01/2021 08.30.53	PREGOEIRO	Pedimos que aguardem enquanto realizamos o acolhimento das propostas.
19/01/2021 08.31.05	PREGOEIRO	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
19/01/2021 08.32.33	PREGOEIRO	Lembramos ainda que, após a fase de lances somente analisaremos os documentos de habilitação da detentora do melhor lance. A proposta realinhada deverá ser encaminhada juntamente com os documentos de habilitação, mas será avaliada pelo setor contábil do DETRAN/MT.
19/01/2021 08.33.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 2.405.253,60.
19/01/2021 08.33.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 2.354.140,32.
19/01/2021 08.33.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 2.509.742,04.
19/01/2021 08.33.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 2.353.800,00.
19/01/2021 08.33.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 2.353.348,32.
19/01/2021 08.33.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 2.354.140,32.
19/01/2021 08.33.44	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote Único.
19/01/2021 08.33.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
19/01/2021 08.33.56	PREGOEIRO	Senhores, vamos aos lances!
19/01/2021 08.34.12	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.354.140,00.
19/01/2021 08.34.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.353.300,00.
19/01/2021 08.35.00	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.353.200,00.
19/01/2021 08.35.39	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.352.500,00.
19/01/2021 08.38.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.352.499,00.
19/01/2021 08.38.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.352.490,00.
19/01/2021 08.39.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.352.480,00.
19/01/2021 08.40.12	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.351.980,00.
19/01/2021 08.40.28	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.351.900,00.
19/01/2021 08.40.29	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.351.970,00.
19/01/2021 08.41.02	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.351.870,00.
19/01/2021 08.41.03	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.351.890,00.
19/01/2021 08.41.43	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.999,00.
19/01/2021 08.41.56	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.900,00.
19/01/2021 08.42.06	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.890,00.
19/01/2021 08.42.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.880,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

19/01/2021 08.42.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.870,00.
19/01/2021 08.43.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.860,00.
19/01/2021 08.43.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.850,00.
19/01/2021 08.44.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.849,00.
19/01/2021 08.44.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.840,00.
19/01/2021 08.44.32	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.838,00.
19/01/2021 08.44.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.820,00.
19/01/2021 08.45.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.819,00.
19/01/2021 08.45.24	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.800,00.
19/01/2021 08.45.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.799,00.
19/01/2021 08.45.53	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.790,00.
19/01/2021 08.45.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.780,00.
19/01/2021 08.46.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.700,00.
19/01/2021 08.47.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.769,00.
19/01/2021 08.47.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.699,00.
19/01/2021 08.47.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.680,00.
19/01/2021 08.51.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.350.679,00.
19/01/2021 08.51.58	PREGOEIRO	Dou-lhe 1.
19/01/2021 08.51.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.600,00.
19/01/2021 08.52.11	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.599,46.
19/01/2021 08.52.23	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.500,00.
19/01/2021 08.52.24	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.499,32.
19/01/2021 08.52.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.480,00.
19/01/2021 08.52.39	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.479,57.
19/01/2021 08.52.52	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.470,00.
19/01/2021 08.52.53	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.469,98.
19/01/2021 08.53.02	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.400,00.
19/01/2021 08.53.03	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.399,40.
19/01/2021 08.53.16	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.360,00.
19/01/2021 08.53.17	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.330,50.
19/01/2021 08.53.20	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.200,00.
19/01/2021 08.53.21	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.181,67.
19/01/2021 08.53.33	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.180,00.
19/01/2021 08.53.34	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.108,36.
19/01/2021 08.53.44	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.350.100,00.
19/01/2021 08.53.44	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.350.054,28.
19/01/2021 08.53.50	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.349.100,00.
19/01/2021 08.53.51	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.349.059,65.
19/01/2021 08.54.03	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.348.500,00.
19/01/2021 08.54.04	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.348.390,50.
19/01/2021 08.54.08	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.349.050,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

19/01/2021 08.54.17	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.348.380,00.
19/01/2021 08.54.18	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.348.322,95.
19/01/2021 08.54.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.348.300,00.
19/01/2021 08.54.18	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.348.279,56.
19/01/2021 08.54.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.348.270,00.
19/01/2021 08.54.27	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.348.195,68.
19/01/2021 08.54.33	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.340.100,00.
19/01/2021 08.54.34	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.340.010,29.
19/01/2021 08.54.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.347.900,00.
19/01/2021 08.54.45	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.339.500,00.
19/01/2021 08.54.46	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.339.386,01.
19/01/2021 08.54.56	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.339.100,00.
19/01/2021 08.54.57	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.338.804,73.
19/01/2021 08.54.57	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.338.900,00.
19/01/2021 08.55.05	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.338.700,00.
19/01/2021 08.55.08	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.338.473,53.
19/01/2021 08.55.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.300.000,00.
19/01/2021 08.55.09	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.299.525,84.
19/01/2021 08.55.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.338.100,00.
19/01/2021 08.55.28	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.299.500,00.
19/01/2021 08.55.28	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.299.256,25.
19/01/2021 08.55.44	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.299.250,00.
19/01/2021 08.55.44	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.298.780,17.
19/01/2021 08.55.54	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.298.700,00.
19/01/2021 08.55.55	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.298.462,15.
19/01/2021 08.56.07	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.290.300,00.
19/01/2021 08.56.08	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.289.965,06.
19/01/2021 08.56.09	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.298.400,00.
19/01/2021 08.56.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.289.500,00.
19/01/2021 08.56.18	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.289.112,19.
19/01/2021 08.56.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.289.100,00.
19/01/2021 08.56.24	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.288.962,89.
19/01/2021 08.56.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.250.000,00.
19/01/2021 08.56.26	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.249.561,17.
19/01/2021 08.56.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.249.500,00.
19/01/2021 08.56.34	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.249.074,52.
19/01/2021 08.56.45	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.248.700,00.
19/01/2021 08.56.46	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.248.603,89.
19/01/2021 08.56.52	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.248.350,00.
19/01/2021 08.56.53	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.247.940,31.
19/01/2021 08.57.00	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.247.500,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

19/01/2021 08.57.00	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.247.135,91.
19/01/2021 08.57.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.246.900,00.
19/01/2021 08.57.11	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.246.530,32.
19/01/2021 08.57.21	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.246.200,00.
19/01/2021 08.57.21	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.245.878,47.
19/01/2021 08.57.29	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.245.100,00.
19/01/2021 08.57.30	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.244.689,44.
19/01/2021 08.57.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.244.200,00.
19/01/2021 08.57.40	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.244.165,13.
19/01/2021 08.57.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.244.050,00.
19/01/2021 08.57.49	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.243.912,77.
19/01/2021 08.57.54	PREGOEIRO	Dou-lhe 2.
19/01/2021 08.57.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.243.400,00.
19/01/2021 08.57.59	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.242.924,08.
19/01/2021 08.58.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.242.150,00.
19/01/2021 08.58.11	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.242.060,75.
19/01/2021 08.58.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.241.700,00.
19/01/2021 08.58.21	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.241.364,25.
19/01/2021 08.58.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.241.200,00.
19/01/2021 08.58.30	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.241.189,08.
19/01/2021 08.58.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.210.000,00.
19/01/2021 08.58.33	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.209.883,14.
19/01/2021 08.58.43	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.209.750,00.
19/01/2021 08.58.43	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.209.555,59.
19/01/2021 08.58.47	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.200.000,00.
19/01/2021 08.58.48	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.638,93.
19/01/2021 08.58.56	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.100.000,00.
19/01/2021 08.59.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.600,00.
19/01/2021 08.59.02	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.199.630,80.
19/01/2021 08.59.05	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.576,32.
19/01/2021 08.59.27	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.199.575,30.
19/01/2021 08.59.28	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.483,38.
19/01/2021 08.59.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.400,00.
19/01/2021 08.59.43	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.339,01.
19/01/2021 08.59.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.330,00.
19/01/2021 09.00.02	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.289,42.
19/01/2021 09.00.09	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.270,00.
19/01/2021 09.00.10	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.193,53.
19/01/2021 09.00.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.150,00.
19/01/2021 09.00.20	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.081,75.
19/01/2021 09.00.29	PREGOEIRO	Senhores, dentro de instantes daremos início à fase de "encerramento aleatório".



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

19/01/2021 09.00.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.199.079,00.
19/01/2021 09.00.34	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.199.055,43.
19/01/2021 09.00.43	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.199.000,00.
19/01/2021 09.00.44	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.891,97.
19/01/2021 09.01.32	PREGOEIRO	Tempo randômico iniciado.
19/01/2021 09.01.42	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.800,00.
19/01/2021 09.01.43	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.761,77.
19/01/2021 09.01.45	PREGOEIRO	Senhores, iniciamos a fase de encerramento aleatório.
19/01/2021 09.01.56	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.700,50.
19/01/2021 09.01.58	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.667,37.
19/01/2021 09.02.09	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.500,50.
19/01/2021 09.02.09	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.499,24.
19/01/2021 09.02.13	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.198.514,12.
19/01/2021 09.02.16	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.300,04.
19/01/2021 09.02.17	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.195,00.
19/01/2021 09.02.24	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.198.200,20.
19/01/2021 09.02.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.198.150,00.
19/01/2021 09.02.25	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.198.093,22.
19/01/2021 09.02.31	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.195.500,50.
19/01/2021 09.02.32	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.195.435,71.
19/01/2021 09.02.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.197.900,00.
19/01/2021 09.02.40	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.190.500,50.
19/01/2021 09.02.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.195.200,00.
19/01/2021 09.02.43	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote Único foi de R\$ 2.195.125,86.
19/01/2021 09.02.55	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.189.990,00.
19/01/2021 09.03.06	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.180.500,50.
19/01/2021 09.03.23	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.189.980,00.
19/01/2021 09.03.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.180.490,00.
19/01/2021 09.03.51	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.178.800,50.
19/01/2021 09.04.05	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.178.750,00.
19/01/2021 09.04.16	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.900,50.
19/01/2021 09.04.30	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.180.480,00.
19/01/2021 09.05.15	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.850,00.
19/01/2021 09.05.20	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.850,50.
19/01/2021 09.05.30	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.849,50.
19/01/2021 09.05.38	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.177.840,00.
19/01/2021 09.05.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.848,00.
19/01/2021 09.05.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.790,00.
19/01/2021 09.05.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.650,00.
19/01/2021 09.06.00	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.780,50.
19/01/2021 09.06.09	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.490,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

19/01/2021 09.06.19	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.420,50.
19/01/2021 09.06.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.400,00.
19/01/2021 09.06.24	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.177.760,00.
19/01/2021 09.06.28	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.290,00.
19/01/2021 09.06.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.150,00.
19/01/2021 09.06.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.050,00.
19/01/2021 09.06.53	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.177.100,00.
19/01/2021 09.06.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.177.010,00.
19/01/2021 09.07.10	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.176.050,50.
19/01/2021 09.07.21	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.176.040,00.
19/01/2021 09.07.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.176.010,00.
19/01/2021 09.07.52	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.900,50.
19/01/2021 09.07.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.950,00.
19/01/2021 09.08.06	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.810,00.
19/01/2021 09.08.14	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.800,50.
19/01/2021 09.08.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.750,00.
19/01/2021 09.08.30	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.740,50.
19/01/2021 09.08.37	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.730,00.
19/01/2021 09.08.46	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.720,50.
19/01/2021 09.08.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.700,00.
19/01/2021 09.09.00	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.600,50.
19/01/2021 09.09.02	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.490,00.
19/01/2021 09.09.13	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.420,50.
19/01/2021 09.09.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.310,00.
19/01/2021 09.09.25	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.410,50.
19/01/2021 09.09.30	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.175.410,00.
19/01/2021 09.09.32	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.300,50.
19/01/2021 09.09.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.280,00.
19/01/2021 09.09.44	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.175.100,50.
19/01/2021 09.09.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.175.290,00.
19/01/2021 09.09.52	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.175.070,00.
19/01/2021 09.10.06	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.940,00.
19/01/2021 09.10.17	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.800,50.
19/01/2021 09.10.26	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.780,00.
19/01/2021 09.10.38	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.760,50.
19/01/2021 09.10.44	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.620,00.
19/01/2021 09.10.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.570,00.
19/01/2021 09.10.58	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.610,50.
19/01/2021 09.11.10	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.500,50.
19/01/2021 09.11.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.410,00.
19/01/2021 09.11.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.290,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

19/01/2021 09.11.24	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.400,50.
19/01/2021 09.11.28	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.174.490,00.
19/01/2021 09.11.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.174.110,00.
19/01/2021 09.11.33	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.200,50.
19/01/2021 09.11.42	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.100,10.
19/01/2021 09.11.48	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.174.100,00.
19/01/2021 09.11.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.840,00.
19/01/2021 09.11.59	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.174.050,50.
19/01/2021 09.12.08	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.800,50.
19/01/2021 09.12.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.740,00.
19/01/2021 09.12.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.670,00.
19/01/2021 09.12.40	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.700,20.
19/01/2021 09.12.47	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.600,50.
19/01/2021 09.12.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.500,00.
19/01/2021 09.12.57	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.200,50.
19/01/2021 09.13.06	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.173.190,00.
19/01/2021 09.13.07	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.140,00.
19/01/2021 09.13.18	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.120,50.
19/01/2021 09.13.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.173.050,00.
19/01/2021 09.13.53	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.173.040,50.
19/01/2021 09.14.00	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.995,00.
19/01/2021 09.14.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.173.040,00.
19/01/2021 09.14.14	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.990,50.
19/01/2021 09.14.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.890,00.
19/01/2021 09.14.35	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.880,50.
19/01/2021 09.14.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.770,00.
19/01/2021 09.14.51	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.600,50.
19/01/2021 09.14.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.580,00.
19/01/2021 09.15.09	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.550,50.
19/01/2021 09.15.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.450,00.
19/01/2021 09.15.24	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.400,50.
19/01/2021 09.15.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.380,00.
19/01/2021 09.15.46	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.350,50.
19/01/2021 09.15.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.290,00.
19/01/2021 09.15.48	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote Único foi de R\$ 2.172.390,00.
19/01/2021 09.15.57	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.250,50.
19/01/2021 09.16.04	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.200,00.
19/01/2021 09.16.12	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.150,50.
19/01/2021 09.16.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.140,00.
19/01/2021 09.16.25	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote Único foi de R\$ 2.172.130,50.
19/01/2021 09.16.29	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote Único foi de R\$ 2.172.080,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

19/01/2021 09.16.33	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
19/01/2021 09.16.33	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
19/01/2021 09.24.07	PREGOEIRO	Senhores, considerando os valores apresentados, estamos diante do empate previsto na Lei n. 123/2006.
19/01/2021 09.24.35	PREGOEIRO	Assim sendo, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
19/01/2021 09.24.44	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05 de acordo com a Lei Complementar 123.
19/01/2021 09.24.44	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.
19/01/2021 09.25.13	PREGOEIRO	Sr. Licitante 5, os senhores tem 5 minutos para realizar o desempate.
19/01/2021 09.25.37	PREGOEIRO	Ao final do prazo, o sistema encerrará a oportunidade automaticamente.
19/01/2021 09.29.44	SISTEMA	Tempo de negociação com o licitante Licitante 05 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
19/01/2021 09.31.31	PREGOEIRO	Sr. Licitante 03, visando o melhor custo benefício para a Administração Pública, solicitamos um desconto final sobre o valor ofertado. Seria possível chegarmos a 12% de desconto sobre o valor estimado?
19/01/2021 09.31.35	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03.
19/01/2021 09.31.35	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.
19/01/2021 09.32.51	LICITANTE 03	Sr. Pregoeiro, favor ratificar o prazo máximo para envio da Proposta de Preços ajustada ao nosso último lance.
19/01/2021 09.33.18	PREGOEIRO	Neste momento estamos na fase de negociação.
19/01/2021 09.33.59	PREGOEIRO	Assim que passarmos para a habilitação, será concedido o prazo de 03 (três) horas para envio dos documentos e da proposta realinhada.
19/01/2021 09.34.28	PREGOEIRO	Neste momento, estamos solicitando um desconto sobre o valor final apresentado.
19/01/2021 09.35.04	PREGOEIRO	Se possível, o Sr. pode informar um novo lance no campo apropriado.
19/01/2021 09.35.29	PREGOEIRO	Seria possível chegarmos a 12% sobre o estimado?
19/01/2021 09.36.18	LICITANTE 03	Um momento por favor.
19/01/2021 09.36.56	LICITANTE 03	Estou reanalisando os custos inerentes à prestação dos serviços, objeto da contratação.
19/01/2021 09.37.40	PREGOEIRO	Certo.
19/01/2021 09.41.49	LICITANTE 03	O valor negociado do licitante Licitante 03 para o lote Único foi de R\$ 2.099.909,28.
19/01/2021 09.41.55	LICITANTE 03	Sr. Pregoeiro, lamentavelmente qualquer redução além do valor de R\$ 2.099.909,28 (dois milhões, noventa e nove mil, novecentos e nove reais e vinte e oito centavos) impactaria na qualidade da execução dos serviços, o que certamente não é interesse desta empresa e muito menos da Contratante.
19/01/2021 09.44.05	PREGOEIRO	Certo! Vamos dar prosseguimento às demais fases.
19/01/2021 09.44.26	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
19/01/2021 09.45.47	PREGOEIRO	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o direito de defesa;
19/01/2021 09.46.43	PREGOEIRO	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
19/01/2021 09.46.55	PREGOEIRO	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
19/01/2021 09.47.02	PREGOEIRO	Alguma dúvida?
19/01/2021 09.48.36	LICITANTE 03	Deveremos enviar a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços ajustada em 3h, está correto?
19/01/2021 09.49.23	PREGOEIRO	Isso.
19/01/2021 09.50.48	LICITANTE 03	Outra dúvida: Em razão do tamanho dos arquivos a serem enviados ultrapassarem o limite de 8mb, poderemos enviar o solicitado em mais de 1 (um) e-mail ?
19/01/2021 09.53.18	PREGOEIRO	Sim, sem problemas.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

19/01/2021 09.54.24	PREGOEIRO	O prazo de envio encerrará às 12:45 (horário local).
19/01/2021 11.18.07	PREGOEIRO	Senhores, faremos uma pausa para o almoço. A sessão permanecerá aberta e o prazo continua correndo normalmente.
19/01/2021 12.25.01	LICITANTE 03	Sr. Pregoeiro, informo que já enviamos nossa documentação de habilitação e proposta de preços ajustada ao valor negociado, ambos, em 3 (três) e-mails. Se possível, confirmar o recebimento.
19/01/2021 12.32.34	PREGOEIRO	E-mails recebidos.
19/01/2021 12.32.45	PREGOEIRO	Pedimos que aguardem enquanto analisamos.
19/01/2021 12.38.03	LICITANTE 03	Ok.
19/01/2021 14.01.38	PREGOEIRO	Senhores, estamos fazendo o upload dos arquivos para o sistema SIAG e o Portal Transparência do DETRAN/MT. Pedimos que aguardem mais alguns instantes.
19/01/2021 14.09.20	PREGOEIRO	Atendendo ao já referido item 12.1.1 do Edital, os documentos foram disponibilizados no Sistema de Aquisições Governamentais SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes e no Portal Transparência do DETRAN/MT.
19/01/2021 14.09.46	PREGOEIRO	Concederemos o prazo de 20 (quinze) minutos, contados a partir deste comunicado, para que os demais licitantes possam conferir os documentos e manifestar, caso necessário.
19/01/2021 14.10.17	PREGOEIRO	Lembramos que, neste momento, apenas os documentos de habilitação foram analisados pela comissão. As propostas serão encaminhadas ao setor contábil.
19/01/2021 14.11.06	PREGOEIRO	Da análise da comissão, os documentos atendem às exigências editalícias.
19/01/2021 14.30.26	PREGOEIRO	Senhores, o prazo para análise e manifestação está encerrado.
19/01/2021 14.30.37	PREGOEIRO	Alguém deseja consignar alguma informação?
19/01/2021 14.33.31	PREGOEIRO	Diante da ausência de manifestações, daremos continuidade ao certame.
19/01/2021 14.35.05	PREGOEIRO	Lembramos a todos que ainda haverá a fase recursal, após a conclusão da habilitação. A habilitação, por sua vez, só será concluída após a análise contábil da planilha de preços pela Coordenadoria de Contabilidade do DETRAN/MT.
19/01/2021 14.39.05	PREGOEIRO	Senhores, considerando que os documentos de habilitação foram encaminhados dentro do prazo editalício e atendem aos requisitos dispostos no item 12 do ato convocatório, encaminharemos as planilhas de preços para análise do setor contábil.
19/01/2021 14.39.12	PREGOEIRO	Alguma dúvida?
19/01/2021 14.45.43	PREGOEIRO	Suspenderemos a sessão para aguardar a análise contábil.
19/01/2021 14.46.21	LICITANTE 01	Pregoeiro, vimos salientar que não foi cotado o adicional de intrajornada na proposta.
19/01/2021 14.46.47	PREGOEIRO	A data da próxima sessão será informada no e-mail dos licitantes e veiculado no Sistema SIAG e Portal Transparência do DETRAN/MT.
19/01/2021 14.47.16	PREGOEIRO	Lembramos que ainda restam as fases de habilitação, recurso e adjudicação.
19/01/2021 14.48.42	PREGOEIRO	Sr. Licitante 01, conforme informado anteriormente, as planilhas serão analisadas pelo setor contábil. Após a análise e devidas correções (se possíveis, nos termos do Edital), as planilhas estarão disponíveis para análise e apontamento dos senhores.
19/01/2021 14.49.19	PREGOEIRO	Em caso de dúvidas, estamos à disposição por meio dos contatos informados no Edital.
19/01/2021 14.49.40	PREGOEIRO	Agradecemos a participação de todos até aqui.
19/01/2021 14.50.12	PREGOEIRO	O lote Único foi SUSPENSO. Motivo: Para análise contábil das planilhas de formação de custos enviadas pelas empresas.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
Relatório de Participantes do Lote Pregão

Processo:	0397969
Objeto:	Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada.
Pregão Nº:	0001/2021
Lote:	Único

**Lista de Participantes**

Razão Social: RONDAI SEGURANÇA LTDA

Apelido: Licitante 01

CNPJ: 10398803000280

Representante: CESÁRIO FERNANDO GONÇALVES

Cuiabá - MT

Razão Social: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Apelido: Licitante 03

CNPJ: 72591894000304

Representante: LUIZ DERLANE GONÇALVES FARIAS

Cuiabá - MT

Razão Social: PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.

Apelido: Licitante 04

CNPJ: 08282957000180

Representante: MALUZE GONÇALVES DE QUEIROZ

Cuiabá - MT

Razão Social: RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP

Apelido: Licitante 05

CNPJ: 14950548000107

Representante: LEOPOLDO DE MORAES GODINHO NETO

Cuiabá - MT

Razão Social: TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA

Apelido: Licitante 06

CNPJ: 19559024000375

Representante: LEONARDO MACHADO RIBEIRO GONÇALVES

Cuiabá - MT

Razão Social: TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Apelido: Licitante 07

CNPJ: 06088000000414

Representante: Diogo Henrique Franco Martins

Abatiá - PR



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Único

LANCES	
Licitante	Lances
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,405,253.60
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,354,140.32
PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.	\$ 2,509,742.04
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,353,800.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,353,348.32
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,354,140.32
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,354,140.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,353,300.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,353,200.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,352,500.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,352,499.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,352,490.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,352,480.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,351,980.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,351,900.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,351,970.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,351,870.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,351,890.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,999.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,900.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,890.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,880.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,870.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,860.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,850.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,849.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,840.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,838.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,820.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,819.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,800.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,799.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,790.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,780.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,700.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,769.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,699.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,680.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,679.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,600.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,599.46
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,500.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,499.32
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,480.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,479.57
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,470.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,469.98
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,400.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,399.40
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,360.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,330.50
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,200.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,181.67
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,180.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,108.36
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,100.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,350,054.28
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,349,100.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,349,059.65
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,348,500.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,348,390.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,349,050.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,348,380.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,348,322.95
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,348,300.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,348,279.56
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,348,270.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,348,195.68
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,340,100.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,340,010.29
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,347,900.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,339,500.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,339,386.01
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,339,100.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,338,804.73
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,338,900.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,338,700.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,300,000.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,338,473.53
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,299,525.84
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,338,100.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,299,500.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,299,256.25
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,299,250.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,298,780.17
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,298,700.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,298,462.15
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,290,300.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,289,965.06
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,298,400.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,289,500.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,289,112.19



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,289,100.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,288,962.89
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,250,000.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,249,561.17
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,249,500.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,249,074.52
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,248,700.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,248,603.89
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,248,350.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,247,940.31
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,247,500.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,247,135.91
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,246,900.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,246,530.32
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,246,200.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,245,878.47
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,245,100.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,244,689.44
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,244,200.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,244,165.13
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,244,050.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,243,912.77
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,243,400.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,242,924.08
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,242,150.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,242,060.75
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,241,700.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,241,364.25
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,241,200.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,241,189.08
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,210,000.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,209,883.14
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,209,750.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,209,555.59
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,200,000.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,638.93
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,100,000.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,600.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,199,630.80
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,576.32
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,199,575.30
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,483.38
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,400.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,339.01
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,330.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,289.42
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,270.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,193.53



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,150.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,081.75
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,079.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,199,055.43
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,199,000.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,198,891.97
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,198,800.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,198,761.77
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,198,700.50
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,198,667.37
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,198,500.50
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,198,499.24
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,198,514.12
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,198,300.04
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,198,195.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,198,200.20
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,198,150.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,198,093.22
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,195,500.50
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,195,435.71
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,197,900.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,190,500.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,195,200.00
TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,195,125.86
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,189,990.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,180,500.50
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,189,980.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,180,490.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,178,800.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,178,750.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,177,900.50
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,180,480.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,850.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,177,850.50
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,177,849.50
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,177,840.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,848.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,790.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,650.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,177,780.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,490.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,177,420.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,400.00
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,177,760.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,290.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,150.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,050.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,177,100.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,177,010.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,176,050.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,176,040.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,176,010.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,175,900.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,175,950.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,175,810.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,175,800.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,175,750.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,175,740.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,175,730.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,175,720.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,175,700.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,175,600.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,175,490.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,175,420.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,175,310.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,175,410.50
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,175,410.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,175,300.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,175,280.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,175,100.50
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,175,290.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,175,070.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,174,940.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,174,800.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,174,780.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,174,760.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,174,620.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,174,570.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,174,610.50
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,174,500.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,174,410.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,174,290.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,174,400.50
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,174,490.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,174,110.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,174,200.50
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,174,100.10
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,174,100.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,173,840.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,174,050.50
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,173,800.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,173,740.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,173,670.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,173,700.20
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,173,600.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,173,500.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,173,200.50
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,173,190.00
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,173,140.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,173,120.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,173,050.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,173,040.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,995.00
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,173,040.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,990.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,890.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,880.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,770.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,600.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,580.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,550.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,450.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,400.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,380.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,350.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,290.00
RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,172,390.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,250.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,200.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,150.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,140.00
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,130.50
RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,080.00
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,099,909.28

Único

ORDEM CLASSIFICATÓRIA		
Classificação	Licitante	Lances
1 °	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	\$ 2,099,909.28
2 °	RONDAI SEGURANÇA LTDA	\$ 2,172,080.00
3 °	TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA	\$ 2,172,130.50
4 °	TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	\$ 2,195,125.86
5 °	PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.	\$ 2,509,742.04
6 °	RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP	\$ 2,172,390.00