



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Número do Pregão: 0010/2021

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0010/2021
Nº Processo: 0045851
Objeto: **Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Chat inativo para lote Lt 001.

Lote: Lt 001
Valor Estimado: 141,699.34
Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	11/03/2021 11:43:35	Licitante 02	141,699.34	C
2	11/03/2021 12:45:52	Licitante 03	141,699.34	C
3	12/03/2021 03:54:45	Licitante 05	353,420.00	C

(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Às 08:30:16 do dia 12 de Março do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0010/2021, 0045851, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 001.
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:30:56	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 010/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 141.699,34.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 141.699,34.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 353.420,00.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:35:34	Aberto as propostas do lote Lt 001.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Declaro iniciada a fase de LANCES.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:35:53	Senhores, vamos aos lances!
PREGOEIRO	12/03/2021 08:39:23	Senhores, estamos aguardando os lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:39:23	Senhores, estamos aguardando os lances.
LICITANTE 02	12/03/2021 08:40:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 141.699,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 08:43:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 141.699,10.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:55:29	Senhores, estamos aguardando lances mais expressivos.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:55:33	Dou-lhe 1.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:02:49	Dou-lhe 2.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:03:00	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:09:07	Senhores, vamos dar início ao tempo randômico.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:09:13	Tempo randômico iniciado.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:09:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 141.500,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:09:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 140.800,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:09:48	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.999,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:09:57	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.900,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:10:25	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.890,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:10:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.800,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:10:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.700,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:11:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.600,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:11:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.400,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:11:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.300,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:11:41	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.200,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:11:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.100,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:11:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:12:01	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 138.000,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:12:06	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 138.800,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:12:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.950,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:12:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.900,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:12:29	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.700,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:12:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.600,00.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	12/03/2021 09:12:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:12:40	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.400,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:12:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.300,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:12:51	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.200,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:12:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.100,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:13:11	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.000,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:13:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.900,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:13:34	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.800,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:13:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:13:49	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.600,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:13:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.300,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:14:01	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.200,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:14:11	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.100,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:14:15	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:14:23	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.900,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:14:36	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.800,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:14:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.700,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:14:44	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.800,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:14:55	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.600,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:14:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:15:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.400,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:15:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.300,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:15:11	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.200,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:15:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.100,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:15:21	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:15:32	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 134.900,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:15:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 134.700,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:15:45	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 134.500,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:15:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 134.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:15:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.900,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:15:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.800,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:16:09	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.500,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:16:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.400,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:16:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.300,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:16:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	12/03/2021 09:16:32	133.200,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:16:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:16:46	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.900,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:16:48	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.800,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:16:58	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.700,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:17:01	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:17:10	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.400,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:17:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.300,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:17:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:17:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.900,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:17:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.700,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:17:38	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.600,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:17:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.400,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:17:49	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.300,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:17:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.100,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:18:00	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.000,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:18:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.800,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:18:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.700,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:18:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:18:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.300,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:18:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.200,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:18:46	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.000,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:18:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.900,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:19:00	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.800,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:19:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.700,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:19:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:19:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.400,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:19:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:19:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.900,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:19:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:19:43	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.400,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:19:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.200,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:20:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.150,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:20:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:20:16	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.950,00.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	12/03/2021 09:20:21	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.800,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:20:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:20:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.450,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:20:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.300,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:20:50	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.250,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:20:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:21:09	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.950,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:21:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.800,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:21:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:21:25	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.450,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:21:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.200,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:21:42	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.150,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:21:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:21:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.950,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:22:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.800,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:22:15	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.750,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:22:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:22:29	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.450,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:22:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.400,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:22:46	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.350,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:22:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.200,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:22:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.150,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:23:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:23:12	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.950,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:23:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.900,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:23:31	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.850,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:23:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.840,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:23:48	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.830,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:23:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.820,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:23:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.810,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:24:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.790,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:24:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.780,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:24:16	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.750,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:24:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.650,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:24:31	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	12/03/2021 09:24:31	124.600,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:24:40	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.550,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:24:43	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:24:54	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.450,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:24:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.400,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:25:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.350,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:25:11	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.300,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:25:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.250,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:25:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.200,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:25:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.150,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:25:35	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.100,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:25:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.090,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:26:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.900,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:26:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.890,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:26:21	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.880,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:26:32	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.870,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:26:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.800,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:26:43	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.790,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:26:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.760,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:26:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.750,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:26:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.730,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:27:11	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.710,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:27:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.700,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:27:24	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.690,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:27:30	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.680,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:27:38	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.670,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:27:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.650,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:27:50	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.660,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:27:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.550,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:28:07	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.540,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:28:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.530,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:28:21	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.520,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:28:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.510,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:28:30	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.490,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:28:39	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.480,00.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	12/03/2021 09:28:45	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.450,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:28:50	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.440,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:28:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.400,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:29:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.399,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:29:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.350,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:29:20	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.349,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:29:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.300,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:29:31	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.299,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:29:36	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.250,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:29:47	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.249,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:29:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.230,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:29:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.200,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:29:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.199,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:30:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.180,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:30:11	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.170,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:30:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.150,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:30:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.149,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:30:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.130,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:30:38	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.120,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:30:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.100,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:30:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.050,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:31:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.990,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:31:25	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.985,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:31:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.950,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:31:46	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.930,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:31:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.900,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:32:01	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.899,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:32:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.870,00.
SISTEMA	12/03/2021 09:32:14	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	12/03/2021 09:32:14	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:34:35	Sr. Licitante, a fim de garantir o melhor custo/benefício para a Administração, seria possível conceder um percentual de desconto sobre o valor final ofertado?
LICITANTE 02	12/03/2021 09:35:43	Bom dia! Senhor pregoeiro, infelizmente já estamos em nossos valores mínimos.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:35:44	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:35:44	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:41:11	Sr. Licitante, estamos aguardando sua manifestação.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	12/03/2021 09:41:37	Bom dia! Prezado pregoeiro, estamos em nossos valores mínimos, os custos estão muito alto.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:41:57	Fomos muito além do valor devido, já teremos que nos apertar para fechar planilha
PREGOEIRO	12/03/2021 09:43:54	Certo.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:47:31	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:47:51	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o direito de defesa;.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:06	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:19	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:25	Alguma dúvida?
LICITANTE 02	12/03/2021 09:48:50	Nenhuma, estamos cientes.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:53	Solicitamos que o envio seja feito com a maior brevidade possível para que possamos concluir todas as fases ainda hoje.
PREGOEIRO	12/03/2021 10:32:53	Pedimos que assim que enviarem os documentos avisem aqui no chat.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:48:39	Senhores, considerando o horário, iremos suspender a sessão para aguardar o envio dos documentos de habilitação, conforme solicitado anteriormente.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:22	Informamos que, apesar da suspensão, o prazo de 3 (três) horas continua correndo normalmente. Assim, quem não enviar os documentos dentro do prazo estabelecido será inabilitado.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:57	Informamos ainda que daremos continuidade aos trabalhos na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local).
PREGOEIRO	12/03/2021 11:50:41	A participação de todos é importante, haja vista que ainda realizaremos as habilitações/inabilitações e a fase recursal.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:51:40	Ressaltamos que a continuidade dos trabalhos se dará na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local). Ficam todos, desde já, devidamente notificados, dispensando qualquer publicação ou aviso nesse sentido.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:52:11	Atentem para o prazo de envio dos documentos que se encerra às 12:47.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:52:39	Bom final de semana a todos. Aguardamos os senhores na segunda-feira.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:09	Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos por meio dos contatos disponibilizados no Edital.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:23	O lote Lt 001 foi SUSPENSO. Motivo: Para aguardar o envio dos documentos de habilitação
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:41	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Às 11:53 horas do dia 12 de Março de 2021, foi encerrada a Sessão de Pregão.

EQUIPE

MAIKO FRAIDA FERREIRA
Pregoeiro

MAX DE MORAES LUCIDOS
Membro da Equipe de Apoio

RENATA KAROLINE GUILHER
Membro da Equipe de Apoio



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Número do Pregão: 0010/2021

Nº Ata: 1
Nº Edital: 0010/2021
Nº Processo: 0045851
Objeto: **Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Chat inativo para lote Lt 002.

Lote: Lt 002
Valor Estimado: 149,999.11
Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	11/03/2021 11:43:28	Licitante 02	149,999.11	C
2	11/03/2021 13:20:30	Licitante 03	149,999.11	C
3	12/03/2021 03:56:18	Licitante 04	332,580.00	C

(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Às 08:30:16 do dia 12 de Março do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0010/2021, 0045851, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 002.
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:30:56	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 010/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 149.999,11.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 149.999,11.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 332.580,00.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:35:34	Aberto as propostas do lote Lt 002.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Declaro iniciada a fase de LANCES.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:35:53	Senhores, vamos aos lances!
PREGOEIRO	12/03/2021 08:39:23	Senhores, estamos aguardando os lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:39:23	Senhores, estamos aguardando os lances.
LICITANTE 02	12/03/2021 08:41:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.999,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 08:45:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.999,02.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:55:29	Senhores, estamos aguardando lances mais expressivos.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:55:33	Dou-lhe 1.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:02:49	Dou-lhe 2.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:03:00	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:09:07	Senhores, vamos dar início ao tempo randômico.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:09:13	Tempo randômico iniciado.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:09:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.800,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:09:36	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.500,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:10:07	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.450,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:10:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.000,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:10:42	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 148.900,00.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:10:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 002 foi de R\$ 148.600,00.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:11:12	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 148.500,00.
SISTEMA	12/03/2021 09:11:14	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	12/03/2021 09:11:14	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:34:35	Sr. Licitante, a fim de garantir o melhor custo/benefício para a Administração, seria possível conceder um percentual de desconto sobre o valor final ofertado?
PREGOEIRO	12/03/2021 09:35:33	Considerando o percentual de desconto alcançado no Lote 001, acreditamos ser possível aumentar o desconto ofertado no Lote 002.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:35:47	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:35:47	Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:37:03	O valor negociado do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 148.000,00.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:38:07	Sr. Licitante, não conseguimos chegar a pelo menos 5% de desconto?
PREGOEIRO	12/03/2021 09:38:15	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:38:15	Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:41:41	Já estamos no preço mínimo sr Pregoeiro. vamos da um desconto de 2.5%
PREGOEIRO	12/03/2021 09:43:29	Até o momento foi concedido 1,33%
PREGOEIRO	12/03/2021 09:43:38	Vai aumentar para 2,5%?

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	12/03/2021 09:45:31	Estamos aguardando sua manifestação para darmos prosseguimento ao processo.
LICITANTE 03	12/03/2021 09:46:19	O valor negociado do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 144.787,50.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:46:51	Certo! Vamos avançar para as demais fases.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:47:32	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:47:51	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o direito de defesa;
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:06	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:19	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:26	Alguma dúvida?
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:53	Solicitamos que o envio seja feito com a maior brevidade possível para que possamos concluir todas as fases ainda hoje.
PREGOEIRO	12/03/2021 10:32:53	Pedimos que assim que enviarem os documentos avisem aqui no chat.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:48:39	Senhores, considerando o horário, iremos suspender a sessão para aguardar o envio dos documentos de habilitação, conforme solicitado anteriormente.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:22	Informamos que, apesar da suspensão, o prazo de 3 (três) horas continua correndo normalmente. Assim, quem não enviar os documentos dentro do prazo estabelecido será inabilitado.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:57	Informamos ainda que daremos continuidade aos trabalhos na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local).
PREGOEIRO	12/03/2021 11:50:41	A participação de todos é importante, haja vista que ainda realizaremos as habilitações/inabilitações e a fase recursal.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:51:40	Ressaltamos que a continuidade dos trabalhos se dará na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local). Ficam todos, desde já, devidamente notificados, dispensando qualquer publicação ou aviso nesse sentido.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:52:11	Atendem para o prazo de envio dos documentos que se encerra às 12:47.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:52:39	Bom final de semana a todos. Aguardamos os senhores na segunda-feira.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:09	Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos por meio dos contatos disponibilizados no Edital.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:23	O lote Lt 002 foi SUSPENSO. Motivo: Para aguardar o envio dos documentos de habilitação
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:42	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Às 11:53 horas do dia 12 de Março de 2021, foi encerrada a Sessão de Pregão.

EQUIPE

MAIKO FRAIDA FERREIRA
Pregoeiro

MAX DE MORAES LUCIDOS
Membro da Equipe de Apoio

RENATA KAROLINE GUILHER
Membro da Equipe de Apoio



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Número do Pregão: 0010/2021

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **0010/2021**
Nº Processo: **0045851**
Objeto: **Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Chat inativo para lote Lt 003.

Lote: **Lt 003**
Valor Estimado: **189,793.73**
Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	11/03/2021 11:43:02	Licitante 02	189,793.73	C
2	12/03/2021 03:57:43	Licitante 03	447,960.00	C

(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Às 08:30:16 do dia 12 de Março do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0010/2021, 0045851, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 003.
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:30:56	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 010/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 189.793,73.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 447.960,00.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:35:34	Aberto as propostas do lote Lt 003.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Declaro iniciada a fase de LANCES.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:35:53	Senhores, vamos aos lances!
PREGOEIRO	12/03/2021 08:39:23	Senhores, estamos aguardando os lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:39:23	Senhores, estamos aguardando os lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:55:29	Senhores, estamos aguardando lances mais expressivos.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:55:34	Dou-lhe 1.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:02:49	Dou-lhe 2.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:03:00	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:09:07	Senhores, vamos dar início ao tempo randômico.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:09:13	Tempo randômico iniciado.
SISTEMA	12/03/2021 09:30:14	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	12/03/2021 09:30:14	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:36:37	Sr. Licitante, considerando que não houve disputa de lances e que o valor ofertado é exatamente igual ao estimado para o lote, solicitamos que seja concedido um desconto sobre o valor ofertado para que possamos dar continuidade ao processo.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:36:55	Seria possível conceder ao menos 5% de desconto?
PREGOEIRO	12/03/2021 09:36:57	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:36:57	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:37:25	Bom dia! Prezado pregoeiro, estamos em nossos valores mínimos, os custos estão muito alto.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:40:07	Certo.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:47:32	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:47:51	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o direito de defesa.;
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:06	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:19	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:26	Alguma dúvida?
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:53	Solicitamos que o envio seja feito com a maior brevidade possível para que possamos concluir todas as fases ainda hoje.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:48:55	Nenhuma, estamos cientes.
PREGOEIRO	12/03/2021 10:32:53	Pedimos que assim que enviarem os documentos avisem aqui no chat.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:48:40	Senhores, considerando o horário, iremos suspender a sessão para aguardar o envio dos documentos de habilitação, conforme solicitado anteriormente.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:22	Informamos que, apesar da suspensão, o prazo de 3 (três) horas continua correndo normalmente. Assim, quem não enviar os documentos dentro do prazo estabelecido será

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:22	inabilitado.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:57	Informamos ainda que daremos continuidade aos trabalhos na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local).
PREGOEIRO	12/03/2021 11:50:41	A participação de todos é importante, haja vista que ainda realizaremos as habilitações/inabilitações e a fase recursal.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:51:40	Ressaltamos que a continuidade dos trabalhos se dará na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local). Ficam todos, desde já, devidamente notificados, dispensando qualquer publicação ou aviso nesse sentido.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:52:11	Atentem para o prazo de envio dos documentos que se encerra às 12:47.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:52:39	Bom final de semana a todos. Aguardamos os senhores na segunda-feira.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:09	Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos por meio dos contatos disponibilizados no Edital.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:23	O lote Lt 003 foi SUSPENSO. Motivo: Para aguardar o envio dos documentos de habilitação
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:42	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Às 11:53 horas do dia 12 de Março de 2021, foi encerrada a Sessão de Pregão.

EQUIPE	
<hr/> MAIKO FRAIDA FERREIRA Pregoeiro	<hr/> MAX DE MORAES LUCIDOS Membro da Equipe de Apoio
<hr/> RENATA KAROLINE GUILHER Membro da Equipe de Apoio	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Número do Pregão: 0010/2021

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **0010/2021**
Nº Processo: **0045851**
Objeto: **Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Chat inativo para lote Lt 004.

Lote: **Lt 004**
Valor Estimado: **178,962.80**
Valor Arrematado:
Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	11/03/2021 11:42:47	Licitante 02	178,962.80	C
2	12/03/2021 03:59:04	Licitante 03	303,880.00	C

(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Às 08:30:16 do dia 12 de Março do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0010/2021, 0045851, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 004.
SISTEMA	12/03/2021 08:30:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:30:56	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 010/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:31:09	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 178.962,80.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 303.880,00.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:35:34	Aberto as propostas do lote Lt 004.
SISTEMA	12/03/2021 08:35:34	Declaro iniciada a fase de LANCES.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:35:53	Senhores, vamos aos lances!
PREGOEIRO	12/03/2021 08:39:23	Senhores, estamos aguardando os lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:39:23	Senhores, estamos aguardando os lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:55:29	Senhores, estamos aguardando lances mais expressivos.
PREGOEIRO	12/03/2021 08:55:34	Dou-lhe 1.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:02:49	Dou-lhe 2.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:03:00	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:09:07	Senhores, vamos dar início ao tempo randômico.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:09:14	Tempo randômico iniciado.
SISTEMA	12/03/2021 09:22:15	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	12/03/2021 09:22:15	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:36:37	Sr. Licitante, considerando que não houve disputa de lances e que o valor ofertado é exatamente igual ao estimado para o lote, solicitamos que seja concedido um desconto sobre o valor ofertado para que possamos dar continuidade ao processo.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:36:55	Seria possível conceder ao menos 5% de desconto?
PREGOEIRO	12/03/2021 09:37:01	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:37:01	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:37:31	Bom dia! Prezado pregoeiro, estamos em nossos valores mínimos, os custos estão muito alto.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:40:07	Certo.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:47:32	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:47:51	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o direito de defesa.;
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:06	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:19	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:26	Alguma dúvida?
PREGOEIRO	12/03/2021 09:48:53	Solicitamos que o envio seja feito com a maior brevidade possível para que possamos concluir todas as fases ainda hoje.
LICITANTE 02	12/03/2021 09:48:56	Nenhuma, estamos cientes.
PREGOEIRO	12/03/2021 10:32:53	Pedimos que assim que enviarem os documentos avisem aqui no chat.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:48:40	Senhores, considerando o horário, iremos suspender a sessão para aguardar o envio dos documentos de habilitação, conforme solicitado anteriormente.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:22	Informamos que, apesar da suspensão, o prazo de 3 (três) horas continua correndo normalmente. Assim, quem não enviar os documentos dentro do prazo estabelecido será

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:22	inabilitado.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:49:57	Informamos ainda que daremos continuidade aos trabalhos na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local).
PREGOEIRO	12/03/2021 11:50:42	A participação de todos é importante, haja vista que ainda realizaremos as habilitações/inabilitações e a fase recursal.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:51:40	Ressaltamos que a continuidade dos trabalhos se dará na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local). Ficam todos, desde já, devidamente notificados, dispensando qualquer publicação ou aviso nesse sentido.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:52:11	Atendem para o prazo de envio dos documentos que se encerra às 12:47.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:52:39	Bom final de semana a todos. Aguardamos os senhores na segunda-feira.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:09	Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos por meio dos contatos disponibilizados no Edital.
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:23	O lote Lt 004 foi SUSPENSO. Motivo: Para aguardar o envio dos documentos de habilitação
PREGOEIRO	12/03/2021 11:53:42	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Às 11:53 horas do dia 12 de Março de 2021, foi encerrada a Sessão de Pregão.

EQUIPE	
<hr/> MAIKO FRAIDA FERREIRA Pregoeiro	<hr/> MAX DE MORAES LUCIDOS Membro da Equipe de Apoio
<hr/> RENATA KAROLINE GUILHER Membro da Equipe de Apoio	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata 1

Data/Hora	Apelido	Descrição
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Às 08:30:16 do dia 12 de Março do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0010/2021, 0045851, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 001.
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
12/03/2021 08.30.56	PREGOEIRO	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 010/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
12/03/2021 08.31.09	PREGOEIRO	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
12/03/2021 08.31.09	PREGOEIRO	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 141.699,34.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 141.699,34.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 353.420,00.
12/03/2021 08.35.34	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote Lt 001.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
12/03/2021 08.35.53	PREGOEIRO	Senhores, vamos aos lances!
12/03/2021 08.39.23	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando os lances.
12/03/2021 08.39.23	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando os lances.
12/03/2021 08.40.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 141.699,00.
12/03/2021 08.43.33	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 141.699,10.
12/03/2021 08.55.29	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando lances mais expressivos.
12/03/2021 08.55.33	PREGOEIRO	Dou-lhe 1.
12/03/2021 09.02.49	PREGOEIRO	Dou-lhe 2.
12/03/2021 09.03.00	PREGOEIRO	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.
12/03/2021 09.09.07	PREGOEIRO	Senhores, vamos dar início ao tempo randômico.
12/03/2021 09.09.13	PREGOEIRO	Tempo randômico iniciado.
12/03/2021 09.09.21	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 141.500,00.
12/03/2021 09.09.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 140.800,00.
12/03/2021 09.09.48	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.999,00.
12/03/2021 09.09.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.900,00.
12/03/2021 09.10.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.890,00.
12/03/2021 09.10.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.800,00.
12/03/2021 09.10.57	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.700,00.
12/03/2021 09.11.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.600,00.
12/03/2021 09.11.28	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.400,00.
12/03/2021 09.11.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.300,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

12/03/2021 09.11.41	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.200,00.
12/03/2021 09.11.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.100,00.
12/03/2021 09.11.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 139.000,00.
12/03/2021 09.12.01	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 138.000,00.
12/03/2021 09.12.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 138.800,00.
12/03/2021 09.12.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.950,00.
12/03/2021 09.12.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.900,00.
12/03/2021 09.12.29	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.700,00.
12/03/2021 09.12.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.600,00.
12/03/2021 09.12.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.500,00.
12/03/2021 09.12.40	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.400,00.
12/03/2021 09.12.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.300,00.
12/03/2021 09.12.51	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.200,00.
12/03/2021 09.12.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.100,00.
12/03/2021 09.13.11	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 137.000,00.
12/03/2021 09.13.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.900,00.
12/03/2021 09.13.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.800,00.
12/03/2021 09.13.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.500,00.
12/03/2021 09.13.49	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.600,00.
12/03/2021 09.13.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.300,00.
12/03/2021 09.14.01	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.200,00.
12/03/2021 09.14.11	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.100,00.
12/03/2021 09.14.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 136.000,00.
12/03/2021 09.14.23	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.900,00.
12/03/2021 09.14.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.800,00.
12/03/2021 09.14.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.700,00.
12/03/2021 09.14.44	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.800,00.
12/03/2021 09.14.55	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.600,00.
12/03/2021 09.14.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.500,00.
12/03/2021 09.15.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.400,00.
12/03/2021 09.15.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.300,00.
12/03/2021 09.15.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.200,00.
12/03/2021 09.15.19	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.100,00.
12/03/2021 09.15.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 135.000,00.
12/03/2021 09.15.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 134.900,00.
12/03/2021 09.15.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 134.700,00.
12/03/2021 09.15.45	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 134.500,00.
12/03/2021 09.15.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 134.000,00.
12/03/2021 09.15.56	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.900,00.
12/03/2021 09.15.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.800,00.
12/03/2021 09.16.09	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.500,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

12/03/2021 09.16.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.400,00.
12/03/2021 09.16.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.300,00.
12/03/2021 09.16.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.200,00.
12/03/2021 09.16.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 133.000,00.
12/03/2021 09.16.46	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.900,00.
12/03/2021 09.16.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.800,00.
12/03/2021 09.16.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.700,00.
12/03/2021 09.17.01	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.500,00.
12/03/2021 09.17.10	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.400,00.
12/03/2021 09.17.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.300,00.
12/03/2021 09.17.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 132.000,00.
12/03/2021 09.17.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.900,00.
12/03/2021 09.17.29	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.700,00.
12/03/2021 09.17.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.600,00.
12/03/2021 09.17.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.400,00.
12/03/2021 09.17.49	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.300,00.
12/03/2021 09.17.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.100,00.
12/03/2021 09.18.00	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 131.000,00.
12/03/2021 09.18.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.800,00.
12/03/2021 09.18.17	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.700,00.
12/03/2021 09.18.19	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.500,00.
12/03/2021 09.18.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.300,00.
12/03/2021 09.18.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.200,00.
12/03/2021 09.18.46	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 130.000,00.
12/03/2021 09.18.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.900,00.
12/03/2021 09.19.00	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.800,00.
12/03/2021 09.19.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.700,00.
12/03/2021 09.19.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.500,00.
12/03/2021 09.19.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.400,00.
12/03/2021 09.19.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 129.000,00.
12/03/2021 09.19.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.900,00.
12/03/2021 09.19.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.500,00.
12/03/2021 09.19.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.400,00.
12/03/2021 09.19.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.200,00.
12/03/2021 09.20.02	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.150,00.
12/03/2021 09.20.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 128.000,00.
12/03/2021 09.20.16	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.950,00.
12/03/2021 09.20.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.800,00.
12/03/2021 09.20.22	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.500,00.
12/03/2021 09.20.33	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.450,00.
12/03/2021 09.20.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.300,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

12/03/2021 09.20.50	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.250,00.
12/03/2021 09.20.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 127.000,00.
12/03/2021 09.21.09	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.950,00.
12/03/2021 09.21.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.800,00.
12/03/2021 09.21.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.500,00.
12/03/2021 09.21.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.450,00.
12/03/2021 09.21.29	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.200,00.
12/03/2021 09.21.42	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.150,00.
12/03/2021 09.21.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 126.000,00.
12/03/2021 09.21.57	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.950,00.
12/03/2021 09.22.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.800,00.
12/03/2021 09.22.15	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.750,00.
12/03/2021 09.22.19	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.500,00.
12/03/2021 09.22.29	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.450,00.
12/03/2021 09.22.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.400,00.
12/03/2021 09.22.46	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.350,00.
12/03/2021 09.22.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.200,00.
12/03/2021 09.22.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.150,00.
12/03/2021 09.23.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 125.000,00.
12/03/2021 09.23.12	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.950,00.
12/03/2021 09.23.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.900,00.
12/03/2021 09.23.31	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.850,00.
12/03/2021 09.23.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.840,00.
12/03/2021 09.23.48	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.830,00.
12/03/2021 09.23.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.820,00.
12/03/2021 09.23.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.810,00.
12/03/2021 09.24.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.790,00.
12/03/2021 09.24.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.780,00.
12/03/2021 09.24.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.750,00.
12/03/2021 09.24.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.650,00.
12/03/2021 09.24.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.600,00.
12/03/2021 09.24.40	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.550,00.
12/03/2021 09.24.43	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.500,00.
12/03/2021 09.24.54	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.450,00.
12/03/2021 09.24.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.400,00.
12/03/2021 09.25.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.350,00.
12/03/2021 09.25.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.300,00.
12/03/2021 09.25.21	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.250,00.
12/03/2021 09.25.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.200,00.
12/03/2021 09.25.33	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.150,00.
12/03/2021 09.25.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.100,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

12/03/2021 09.25.57	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 124.090,00.
12/03/2021 09.26.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.900,00.
12/03/2021 09.26.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.890,00.
12/03/2021 09.26.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.880,00.
12/03/2021 09.26.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.870,00.
12/03/2021 09.26.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.800,00.
12/03/2021 09.26.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.790,00.
12/03/2021 09.26.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.760,00.
12/03/2021 09.26.57	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.750,00.
12/03/2021 09.26.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.730,00.
12/03/2021 09.27.11	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.710,00.
12/03/2021 09.27.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.700,00.
12/03/2021 09.27.24	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.690,00.
12/03/2021 09.27.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.680,00.
12/03/2021 09.27.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.670,00.
12/03/2021 09.27.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.650,00.
12/03/2021 09.27.50	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.660,00.
12/03/2021 09.27.57	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.550,00.
12/03/2021 09.28.07	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.540,00.
12/03/2021 09.28.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.530,00.
12/03/2021 09.28.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.520,00.
12/03/2021 09.28.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.510,00.
12/03/2021 09.28.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.490,00.
12/03/2021 09.28.39	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.480,00.
12/03/2021 09.28.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.450,00.
12/03/2021 09.28.50	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.440,00.
12/03/2021 09.28.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.400,00.
12/03/2021 09.29.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.399,00.
12/03/2021 09.29.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.350,00.
12/03/2021 09.29.20	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.349,00.
12/03/2021 09.29.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.300,00.
12/03/2021 09.29.31	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.299,00.
12/03/2021 09.29.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.250,00.
12/03/2021 09.29.47	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.249,00.
12/03/2021 09.29.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.230,00.
12/03/2021 09.29.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.200,00.
12/03/2021 09.29.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.199,00.
12/03/2021 09.30.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.180,00.
12/03/2021 09.30.11	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.170,00.
12/03/2021 09.30.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.150,00.
12/03/2021 09.30.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.149,00.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

12/03/2021 09.30.29	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.130,00.
12/03/2021 09.30.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.120,00.
12/03/2021 09.30.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.100,00.
12/03/2021 09.30.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 123.050,00.
12/03/2021 09.31.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.990,00.
12/03/2021 09.31.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.985,00.
12/03/2021 09.31.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.950,00.
12/03/2021 09.31.46	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.930,00.
12/03/2021 09.31.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.900,00.
12/03/2021 09.32.01	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.899,00.
12/03/2021 09.32.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 001 foi de R\$ 122.870,00.
12/03/2021 09.32.14	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
12/03/2021 09.32.14	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
12/03/2021 09.34.35	PREGOEIRO	Sr. Licitante, a fim de garantir o melhor custo/benefício para a Administração, seria possível conceder um percentual de desconto sobre o valor final ofertado?
12/03/2021 09.35.43	LICITANTE 02	Bom dia! Senhor pregoeiro, infelizmente já estamos em nossos valores mínimos.
12/03/2021 09.35.44	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
12/03/2021 09.35.44	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
12/03/2021 09.41.11	PREGOEIRO	Sr. Licitante, estamos aguardando sua manifestação.
12/03/2021 09.41.37	LICITANTE 02	Bom dia! Prezado pregoeiro, estamos em nossos valores mínimos, os custos estão muito alto.
12/03/2021 09.41.57	LICITANTE 02	Fomos muito além do valor devido, já teremos que nos apertar para fechar planilha
12/03/2021 09.43.54	PREGOEIRO	Certo.
12/03/2021 09.47.31	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
12/03/2021 09.47.51	PREGOEIRO	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o direito de defesa;.
12/03/2021 09.48.06	PREGOEIRO	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
12/03/2021 09.48.19	PREGOEIRO	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
12/03/2021 09.48.25	PREGOEIRO	Alguma dúvida?
12/03/2021 09.48.50	LICITANTE 02	Nenhuma, estamos cientes.
12/03/2021 09.48.53	PREGOEIRO	Solicitamos que o envio seja feito com a maior brevidade possível para que possamos concluir todas as fases ainda hoje.
12/03/2021 10.32.53	PREGOEIRO	Pedimos que assim que enviarem os documentos avisem aqui no chat.
12/03/2021 11.48.39	PREGOEIRO	Senhores, considerando o horário, iremos suspender a sessão para aguardar o envio dos documentos de habilitação, conforme solicitado anteriormente.
12/03/2021 11.49.22	PREGOEIRO	Informamos que, apesar da suspensão, o prazo de 3 (três) horas continua correndo normalmente. Assim, quem não enviar os documentos dentro do prazo estabelecido será inabilitado.
12/03/2021 11.49.57	PREGOEIRO	Informamos ainda que daremos continuidade aos trabalhos na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local).
12/03/2021 11.50.41	PREGOEIRO	A participação de todos é importante, haja vista que ainda realizaremos as habilitações/inabilitações e a fase recursal.
12/03/2021 11.51.40	PREGOEIRO	Ressaltamos que a continuidade dos trabalhos se dará na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local). Ficam todos, desde já, devidamente notificados, dispensando qualquer publicação ou aviso nesse sentido.
12/03/2021 11.52.11	PREGOEIRO	Atentem para o prazo de envio dos documentos que se encerra às 12:47.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

12/03/2021 11.52.39	PREGOEIRO	Bom final de semana a todos. Aguardamos os senhores na segunda-feira.
12/03/2021 11.53.09	PREGOEIRO	Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos por meio dos contatos disponibilizados no Edital.
12/03/2021 11.53.23	PREGOEIRO	O lote Lt 001 foi SUSPENSO. Motivo: Para aguardar o envio dos documentos de habilitação
12/03/2021 11.53.41	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata 1

Data/Hora	Apelido	Descrição
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Às 08:30:16 do dia 12 de Março do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0010/2021, 0045851, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 002.
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
12/03/2021 08.30.56	PREGOEIRO	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 010/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
12/03/2021 08.31.09	PREGOEIRO	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
12/03/2021 08.31.09	PREGOEIRO	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 149.999,11.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 149.999,11.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 332.580,00.
12/03/2021 08.35.34	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote Lt 002.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
12/03/2021 08.35.53	PREGOEIRO	Senhores, vamos aos lances!
12/03/2021 08.39.23	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando os lances.
12/03/2021 08.39.23	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando os lances.
12/03/2021 08.41.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.999,00.
12/03/2021 08.45.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.999,02.
12/03/2021 08.55.29	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando lances mais expressivos.
12/03/2021 08.55.33	PREGOEIRO	Dou-lhe 1.
12/03/2021 09.02.49	PREGOEIRO	Dou-lhe 2.
12/03/2021 09.03.00	PREGOEIRO	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.
12/03/2021 09.09.07	PREGOEIRO	Senhores, vamos dar início ao tempo randômico.
12/03/2021 09.09.13	PREGOEIRO	Tempo randômico iniciado.
12/03/2021 09.09.28	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.800,00.
12/03/2021 09.09.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.500,00.
12/03/2021 09.10.07	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.450,00.
12/03/2021 09.10.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 002 foi de R\$ 149.000,00.
12/03/2021 09.10.42	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 148.900,00.
12/03/2021 09.10.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote Lt 002 foi de R\$ 148.600,00.
12/03/2021 09.11.12	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 148.500,00.
12/03/2021 09.11.14	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
12/03/2021 09.11.14	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
12/03/2021 09.34.35	PREGOEIRO	Sr. Licitante, a fim de garantir o melhor custo/benefício para a Administração, seria



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

		possível conceder um percentual de desconto sobre o valor final ofertado?
12/03/2021 09.35.33	PREGOEIRO	Considerando o percentual de desconto alcançado no Lote 001, acreditamos ser possível aumentar o desconto ofertado no Lote 002.
12/03/2021 09.35.47	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03.
12/03/2021 09.35.47	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.
12/03/2021 09.37.03	LICITANTE 03	O valor negociado do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 148.000,00.
12/03/2021 09.38.07	PREGOEIRO	Sr. Licitante, não conseguimos chegar a pelo menos 5% de desconto?
12/03/2021 09.38.15	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03.
12/03/2021 09.38.15	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.
12/03/2021 09.41.41	LICITANTE 03	Já estamos no preço mínimo sr Pregoeiro. vamos dar um desconto de 2,5%
12/03/2021 09.43.29	PREGOEIRO	Até o momento foi concedido 1,33%
12/03/2021 09.43.38	PREGOEIRO	Vai aumentar para 2,5%?
12/03/2021 09.45.31	PREGOEIRO	Estamos aguardando sua manifestação para darmos prosseguimento ao processo.
12/03/2021 09.46.19	LICITANTE 03	O valor negociado do licitante Licitante 03 para o lote Lt 002 foi de R\$ 144.787,50.
12/03/2021 09.46.51	PREGOEIRO	Certo! Vamos avançar para as demais fases.
12/03/2021 09.47.32	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
12/03/2021 09.47.51	PREGOEIRO	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o direito de defesa;
12/03/2021 09.48.06	PREGOEIRO	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
12/03/2021 09.48.19	PREGOEIRO	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
12/03/2021 09.48.26	PREGOEIRO	Alguma dúvida?
12/03/2021 09.48.53	PREGOEIRO	Solicitamos que o envio seja feito com a maior brevidade possível para que possamos concluir todas as fases ainda hoje.
12/03/2021 10.32.53	PREGOEIRO	Pedimos que assim que enviarem os documentos avisem aqui no chat.
12/03/2021 11.48.39	PREGOEIRO	Senhores, considerando o horário, iremos suspender a sessão para aguardar o envio dos documentos de habilitação, conforme solicitado anteriormente.
12/03/2021 11.49.22	PREGOEIRO	Informamos que, apesar da suspensão, o prazo de 3 (três) horas continua correndo normalmente. Assim, quem não enviar os documentos dentro do prazo estabelecido será inabilitado.
12/03/2021 11.49.57	PREGOEIRO	Informamos ainda que daremos continuidade aos trabalhos na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local).
12/03/2021 11.50.41	PREGOEIRO	A participação de todos é importante, haja vista que ainda realizaremos as habilitações/inabilitações e a fase recursal.
12/03/2021 11.51.40	PREGOEIRO	Ressaltamos que a continuidade dos trabalhos se dará na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local). Ficam todos, desde já, devidamente notificados, dispensando qualquer publicação ou aviso nesse sentido.
12/03/2021 11.52.11	PREGOEIRO	Atentem para o prazo de envio dos documentos que se encerra às 12:47.
12/03/2021 11.52.39	PREGOEIRO	Bom final de semana a todos. Aguardamos os senhores na segunda-feira.
12/03/2021 11.53.09	PREGOEIRO	Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos por meio dos contatos disponibilizados no Edital.
12/03/2021 11.53.23	PREGOEIRO	O lote Lt 002 foi SUSPENSO. Motivo: Para aguardar o envio dos documentos de habilitação
12/03/2021 11.53.42	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata 1

Data/Hora	Apelido	Descrição
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Às 08:30:16 do dia 12 de Março do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0010/2021, 0045851, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 003.
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
12/03/2021 08.30.56	PREGOEIRO	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 010/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
12/03/2021 08.31.09	PREGOEIRO	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
12/03/2021 08.31.09	PREGOEIRO	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 189.793,73.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 447.960,00.
12/03/2021 08.35.34	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote Lt 003.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
12/03/2021 08.35.53	PREGOEIRO	Senhores, vamos aos lances!
12/03/2021 08.39.23	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando os lances.
12/03/2021 08.39.23	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando os lances.
12/03/2021 08.55.29	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando lances mais expressivos.
12/03/2021 08.55.34	PREGOEIRO	Dou-lhe 1.
12/03/2021 09.02.49	PREGOEIRO	Dou-lhe 2.
12/03/2021 09.03.00	PREGOEIRO	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.
12/03/2021 09.09.07	PREGOEIRO	Senhores, vamos dar início ao tempo randômico.
12/03/2021 09.09.13	PREGOEIRO	Tempo randômico iniciado.
12/03/2021 09.30.14	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
12/03/2021 09.30.14	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
12/03/2021 09.36.37	PREGOEIRO	Sr. Licitante, considerando que não houve disputa de lances e que o valor ofertado é exatamente igual ao estimado para o lote, solicitamos que seja concedido um desconto sobre o valor ofertado para que possamos dar continuidade ao processo.
12/03/2021 09.36.55	PREGOEIRO	Seria possível conceder ao menos 5% de desconto?
12/03/2021 09.36.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
12/03/2021 09.36.57	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
12/03/2021 09.37.25	LICITANTE 02	Bom dia! Prezado pregoeiro, estamos em nossos valores mínimos, os custos estão muito alto.
12/03/2021 09.40.07	PREGOEIRO	Certo.
12/03/2021 09.47.32	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
12/03/2021 09.47.51	PREGOEIRO	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

		direito de defesa;
12/03/2021 09.48.06	PREGOEIRO	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
12/03/2021 09.48.19	PREGOEIRO	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
12/03/2021 09.48.26	PREGOEIRO	Alguma dúvida?
12/03/2021 09.48.53	PREGOEIRO	Solicitamos que o envio seja feito com a maior brevidade possível para que possamos concluir todas as fases ainda hoje.
12/03/2021 09.48.55	LICITANTE 02	Nenhuma, estamos cientes.
12/03/2021 10.32.53	PREGOEIRO	Pedimos que assim que enviarem os documentos avisem aqui no chat.
12/03/2021 11.48.40	PREGOEIRO	Senhores, considerando o horário, iremos suspender a sessão para aguardar o envio dos documentos de habilitação, conforme solicitado anteriormente.
12/03/2021 11.49.22	PREGOEIRO	Informamos que, apesar da suspensão, o prazo de 3 (três) horas continua correndo normalmente. Assim, quem não enviar os documentos dentro do prazo estabelecido será inabilitado.
12/03/2021 11.49.57	PREGOEIRO	Informamos ainda que daremos continuidade aos trabalhos na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local).
12/03/2021 11.50.41	PREGOEIRO	A participação de todos é importante, haja vista que ainda realizaremos as habilitações/inabilitações e a fase recursal.
12/03/2021 11.51.40	PREGOEIRO	Ressaltamos que a continuidade dos trabalhos se dará na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local). Ficam todos, desde já, devidamente notificados, dispensando qualquer publicação ou aviso nesse sentido.
12/03/2021 11.52.11	PREGOEIRO	Atentem para o prazo de envio dos documentos que se encerra às 12:47.
12/03/2021 11.52.39	PREGOEIRO	Bom final de semana a todos. Aguardamos os senhores na segunda-feira.
12/03/2021 11.53.09	PREGOEIRO	Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos por meio dos contatos disponibilizados no Edital.
12/03/2021 11.53.23	PREGOEIRO	O lote Lt 003 foi SUSPENSO. Motivo: Para aguardar o envio dos documentos de habilitação
12/03/2021 11.53.42	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ata 1

Data/Hora	Apelido	Descrição
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Às 08:30:16 do dia 12 de Março do ano de 2021, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1,000 - Residencial Paiguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Pregão designada na resolução nº 537/2020/GP/DETRAN/MT de 04/11/2020, publicada no DOE de 05/11/2020, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0010/2021, 0045851, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 840/2017, Decreto nº 840/2017, para a aquisição de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote Lt 004.
12/03/2021 08.30.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
12/03/2021 08.30.56	PREGOEIRO	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 010/2021. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
12/03/2021 08.31.09	PREGOEIRO	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
12/03/2021 08.31.09	PREGOEIRO	A fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 178.962,80.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 303.880,00.
12/03/2021 08.35.34	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote Lt 004.
12/03/2021 08.35.34	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
12/03/2021 08.35.53	PREGOEIRO	Senhores, vamos aos lances!
12/03/2021 08.39.23	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando os lances.
12/03/2021 08.39.23	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando os lances.
12/03/2021 08.55.29	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando lances mais expressivos.
12/03/2021 08.55.34	PREGOEIRO	Dou-lhe 1.
12/03/2021 09.02.49	PREGOEIRO	Dou-lhe 2.
12/03/2021 09.03.00	PREGOEIRO	Senhores, faltam poucos minutos para o início do "encerramento aleatório" da sessão. Estamos aguardamos melhores lances.
12/03/2021 09.09.07	PREGOEIRO	Senhores, vamos dar início ao tempo randômico.
12/03/2021 09.09.14	PREGOEIRO	Tempo randômico iniciado.
12/03/2021 09.22.15	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
12/03/2021 09.22.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
12/03/2021 09.36.37	PREGOEIRO	Sr. Licitante, considerando que não houve disputa de lances e que o valor ofertado é exatamente igual ao estimado para o lote, solicitamos que seja concedido um desconto sobre o valor ofertado para que possamos dar continuidade ao processo.
12/03/2021 09.36.55	PREGOEIRO	Seria possível conceder ao menos 5% de desconto?
12/03/2021 09.37.01	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02.
12/03/2021 09.37.01	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
12/03/2021 09.37.31	LICITANTE 02	Bom dia! Prezado pregoeiro, estamos em nossos valores mínimos, os custos estão muito alto.
12/03/2021 09.40.07	PREGOEIRO	Certo.
12/03/2021 09.47.32	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
12/03/2021 09.47.51	PREGOEIRO	Senhores, conforme o item 12.1 do Edital, os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às penalidades previstas no item 17 deste edital, garantido o



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

		direito de defesa;
12/03/2021 09.48.06	PREGOEIRO	E, ainda conforme o item 12.1.1, o(a) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, que forem enviados através do e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br, no Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, na área pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo estipulado no subitem 12.1.
12/03/2021 09.48.19	PREGOEIRO	A sessão permanecerá aberta enquanto aguardamos o envio dos referidos documentos.
12/03/2021 09.48.26	PREGOEIRO	Alguma dúvida?
12/03/2021 09.48.53	PREGOEIRO	Solicitamos que o envio seja feito com a maior brevidade possível para que possamos concluir todas as fases ainda hoje.
12/03/2021 09.48.56	LICITANTE 02	Nenhuma, estamos cientes.
12/03/2021 10.32.53	PREGOEIRO	Pedimos que assim que enviarem os documentos avisem aqui no chat.
12/03/2021 11.48.40	PREGOEIRO	Senhores, considerando o horário, iremos suspender a sessão para aguardar o envio dos documentos de habilitação, conforme solicitado anteriormente.
12/03/2021 11.49.22	PREGOEIRO	Informamos que, apesar da suspensão, o prazo de 3 (três) horas continua correndo normalmente. Assim, quem não enviar os documentos dentro do prazo estabelecido será inabilitado.
12/03/2021 11.49.57	PREGOEIRO	Informamos ainda que daremos continuidade aos trabalhos na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local).
12/03/2021 11.50.42	PREGOEIRO	A participação de todos é importante, haja vista que ainda realizaremos as habilitações/inabilitações e a fase recursal.
12/03/2021 11.51.40	PREGOEIRO	Ressaltamos que a continuidade dos trabalhos se dará na segunda-feira, 15/03/2021, às 08:30 (horário local). Ficam todos, desde já, devidamente notificados, dispensando qualquer publicação ou aviso nesse sentido.
12/03/2021 11.52.11	PREGOEIRO	Atentem para o prazo de envio dos documentos que se encerra às 12:47.
12/03/2021 11.52.39	PREGOEIRO	Bom final de semana a todos. Aguardamos os senhores na segunda-feira.
12/03/2021 11.53.09	PREGOEIRO	Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos por meio dos contatos disponibilizados no Edital.
12/03/2021 11.53.23	PREGOEIRO	O lote Lt 004 foi SUSPENSO. Motivo: Para aguardar o envio dos documentos de habilitação
12/03/2021 11.53.42	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Relatório de Participantes do Lote Pregão

Processo:	0045851
Objeto:	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.
Pregão Nº:	0010/2021
Lote:	Lt 001

Lista de Participantes

Razão Social: A M DE ABREU EIRELI ME

Apelido: Licitante 02

CNPJ: 18523063000198

Representante: PRISCILA CONSANI DAS MERCES

Várzea Grande - MT

Razão Social: IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME

Apelido: Licitante 03

CNPJ: 32960312000133

Representante: JOÃO AUGUSTO DA SILVA

Cuiabá - MT

Razão Social: POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP

Apelido: Licitante 05

CNPJ: 06021988000151

Representante: Vanderlan Vieira Ferreira

Várzea Grande - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Relatório de Participantes do Lote Pregão

Processo:	0045851
Objeto:	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.
Pregão Nº:	0010/2021
Lote:	Lt 002

Lista de Participantes

Razão Social: A M DE ABREU EIRELI ME

Apelido: Licitante 02

CNPJ: 18523063000198

Representante: PRISCILA CONSANI DAS MERCES

Várzea Grande - MT

Razão Social: IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME

Apelido: Licitante 03

CNPJ: 32960312000133

Representante: JOÃO AUGUSTO DA SILVA

Cuiabá - MT

Razão Social: POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP

Apelido: Licitante 04

CNPJ: 06021988000151

Representante: Vanderlan Vieira Ferreira

Várzea Grande - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Relatório de Participantes do Lote Pregão

Processo:	0045851
Objeto:	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.
Pregão Nº:	0010/2021
Lote:	Lt 003

Lista de Participantes

Razão Social: A M DE ABREU EIRELI ME

Apelido: Licitante 02

CNPJ: 18523063000198

Representante: PRISCILA CONSANI DAS MERCES

Várzea Grande - MT

Razão Social: POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP

Apelido: Licitante 03

CNPJ: 06021988000151

Representante: Vanderlan Vieira Ferreira

Várzea Grande - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
Relatório de Participantes do Lote Pregão

Processo:	0045851
Objeto:	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar.
Pregão Nº:	0010/2021
Lote:	Lt 004

Lista de Participantes

Razão Social: A M DE ABREU EIRELI ME

Apelido: Licitante 02

CNPJ: 18523063000198

Representante: PRISCILA CONSANI DAS MERCES

Várzea Grande - MT

Razão Social: POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP

Apelido: Licitante 03

CNPJ: 06021988000151

Representante: Vanderlan Vieira Ferreira

Várzea Grande - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lt 001

LANCES	
Licitante	Lances
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 141,699.34
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 141,699.34
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 353,420.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 141,699.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 141,699.10
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 141,500.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 140,800.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 139,999.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 139,900.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 139,890.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 139,800.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 139,700.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 139,600.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 139,400.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 139,300.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 139,200.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 139,100.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 139,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 138,000.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 138,800.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 137,950.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 137,900.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 137,700.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 137,600.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 137,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 137,400.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 137,300.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 137,200.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 137,100.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 137,000.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 136,900.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 136,800.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 136,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 136,600.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 136,300.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 136,200.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 136,100.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 136,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 135,900.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 135,800.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 135,700.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 135,800.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 135,600.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 135,500.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 135,400.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 135,300.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 135,200.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 135,100.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 135,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 134,900.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 134,700.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 134,500.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 134,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 133,900.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 133,800.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 133,500.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 133,400.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 133,300.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 133,200.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 133,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 132,900.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 132,800.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 132,700.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 132,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 132,400.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 132,300.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 132,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 131,900.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 131,700.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 131,600.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 131,400.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 131,300.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 131,100.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 131,000.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 130,800.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 130,700.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 130,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 130,300.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 130,200.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 130,000.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 129,900.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 129,800.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 129,700.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 129,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 129,400.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 129,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 128,900.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 128,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 128,400.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 128,200.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 128,150.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 128,000.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 127,950.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 127,800.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 127,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 127,450.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 127,300.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 127,250.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 127,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 126,950.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 126,800.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 126,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 126,450.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 126,200.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 126,150.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 126,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 125,950.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 125,800.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 125,750.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 125,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 125,450.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 125,400.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 125,350.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 125,200.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 125,150.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 125,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,950.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,900.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,850.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,840.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,830.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,820.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,810.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,790.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,780.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,750.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,650.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,600.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,550.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,450.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,400.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,350.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,300.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,250.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,200.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,150.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 124,100.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 124,090.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,900.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,890.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,880.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,870.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,800.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,790.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,760.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,750.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,730.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,710.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,700.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,690.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,680.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,670.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,650.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,660.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,550.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,540.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,530.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,520.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,510.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,490.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,480.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,450.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,440.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,400.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,399.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,350.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,349.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,300.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,299.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,250.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,249.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,230.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,200.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,199.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,180.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,170.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,150.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,149.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,130.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,120.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 123,100.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 123,050.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 122,990.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 122,985.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 122,950.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 122,930.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 122,900.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 122,899.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 122,870.00

Lt 001

ORDEM CLASSIFICATÓRIA		
Classificação	Licitante	Lances
1 °	A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 122,870.00
2 °	IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 122,899.00
3 °	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 353,420.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lt 002

LANCES	
Licitante	Lances
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,999.11
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 149,999.11
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 332,580.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,999.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 149,999.02
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 149,800.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 149,450.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 149,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 148,900.00
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,600.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 148,500.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 148,000.00
IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 144,787.50



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lt 002

ORDEM CLASSIFICATÓRIA		
Classificação	Licitante	Lances
1 °	IDEAL AR CONDICIONADO E ENGENHARIA EIRELI-ME	\$ 144,787.50
2 °	A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 148,600.00
3 °	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 332,580.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lt 003

LANCES	
Licitante	Lances
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 189,793.73
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 447,960.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lt 003

ORDEM CLASSIFICATÓRIA		
Classificação	Licitante	Lances
1 °	A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 189,793.73
2 °	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 447,960.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lt 004

LANCES	
Licitante	Lances
A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 178,962.80
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 303,880.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lt 004

ORDEM CLASSIFICATÓRIA		
Classificação	Licitante	Lances
1 °	A M DE ABREU EIRELI ME	\$ 178,962.80
2 °	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	\$ 303,880.00