

ESCLARECIMENTO PE 24/2021 (OP- 14714)

4 mensagens

Vixbot_Edital <edital@vixbot.com.br>
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

3 de agosto de 2021 19:56

À

DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito

Ref.: Pregão 24/2021

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de V.Sa., com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

1. O Edital informa em relação ao **PRAZO DE ENTREGA** que:

“15.5. A entrega dos produtos será de forma única, no prazo de até **07 (sete) dias** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.”

Tendo em vista que o prazo de 07 (sete) dias se mostra extremamente exíguo para a entrega dos produtos, posto que participam do Pregão empresas de todo o Território Nacional, além de gerar restrição na participação do certame. Entendemos que se pode aumentar o prazo de entrega do objeto por parte dos licitantes, para o prazo de até 30 (trinta) dias, ou pelo menos, 15 (quinze) dias, viabilizando assim, uma melhor prestação do serviço. Nosso entendimento está correto?

-

-

Desde já, agradecemos a atenção.

Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Thaís Brigida



Departamento de Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 – 3968.9990

www.vixbot.com.br**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!****DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos** <licitacoes@detran.mt.gov.br>

3 de agosto de 2021 20:09

Para: Danilo Vieira da Cruz <daniilocruz@detran.mt.gov.br>, Anderson Freitas de Magalhaes <andersonmagalhaes@detran.mt.gov.br>, Paulo de Brito Ferreira <pauloferreira@detran.mt.gov.br>, Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br>

Prezados, boa noite

Segue pedido de esclarecimento para resposta ao requerente.

Grato.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos **image001.png**
3K **image002.png**
2K **image001.png**
3K **image002.png**
2K

Paulo de Brito Ferreira <pauloferreira@detran.mt.gov.br>

4 de agosto de 2021 07:38

05/08/2021

E-mail de MTI - Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - ESCLARECIMENTO PE 24/2021 (OP- 14714)

Para: DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

Cc: Danilo Vieira da Cruz <danilocruz@detran.mt.gov.br>, Anderson Freitas de Magalhaes <andersonmagalhaes@detran.mt.gov.br>, Coordenadoria de Obras e Engenharia <coeng@detran.mt.gov.br>

Em resposta ao questionamento acima, entendo ser pertinente a solicitação de mais prazo para entrega do produto após a emissão da ordem de fornecimento. Portanto solicito à Coordenadoria de Aquisições e Contratos estender o prazo para 15 dias úteis a entrega do produto.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Paulo de Brito Ferreira
Analista do Serviço de Trânsito
Coordenadoria de Obras e Engenharia

DETRAN-MT Coordenadoria de Aquisições e Contratos <licitacoes@detran.mt.gov.br>

4 de agosto de 2021 12:24

Para: VixBot_Edital <edital@vixbot.com.br>

Prezados,

Encaminhamos a resposta do setor demandante, que entendeu necessário estender o prazo para 15 dias úteis.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Coordenadoria de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT
Telefones: (65) 3615-4757 / (65) 3615-4791



(Observação: Esta mensagem tem cunho de comunicação oficial para atos administrativos internos de mero expediente do DETRAN/MT, conforme previsto no artigo 3º da PORTARIA Nº 098/2015/GP/DETRAN/MT, publicada no D.O.E. nº 26528 do dia 07/05/2015).

Antes de imprimir este documento (e/ou seus anexos) analise se é realmente necessário a impressão, pois contamos com seu compromisso na proteção do Meio Ambiente.