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Cuiaba, 20 de julho de 2021. 

Ressalto que se espera que a CONTRA TADA tenha todas as condicoes 

necessaries para a boa prestacao de service, mas como o Sistema VRF e novo e 

possui pouca peca de reposicao disponivel no estado, por motivo de prudencia, fica 

autorizada a subcontratacao. 

- Sera permitida a subcontratacao de todos os itens do LOTE 02 (Manutencao 

Preventiva e Corretiva do Sistema VRF dos Blocos 01 e 03). Nern todas as pecas 

desses aparelhos possuem reposicoes disponiveis em empresas do Estado do Mato 
Grosso e caso ocorra urqencia a contratada pode subcontratar o service, desde que 

devidamente justificada e autorizado pelo fiscal do contrato. 
- O limite maxima da subcontracao sera de 30% do total do LOTE 02, o que de 

acordo com a tabela estimada seria R$ 252.425,92. 

Em resposta a duvida sabre o processo 258380/2021: 

Assunto: ESCLARECIMENTO DO TERMO DE REFERENCIA 

A UNIDADE: Coordenadoria de Aquisicoes e Contratos 

INTERESSADO (A): Coordenadoria de Obras e Engenharia 

PROCESSO N°: 258380/2021 

DESPACHO 118/2021 

••• ??? 
DETRAN MT 

Estado de Mato Grosso 

Secretaria de Estado de Seguran~a Publica 

Departamento Estadual de Transrto 
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