
Avenida Dante Martins de Oliveira n!! 360 Bairro Bosque da Saude II. Cuiaba-Mf 
Tel: (065) 3641-9995 Cel: (065) 98447-7888 

Email: construesteconstrutora@gmail.com 

CUIABA-MT 20 DE MAIO DE 2022. 

Dados Bancarios 
BANCO: SICOOB 
AGENCIA: 4425 
CONTA:236110 

TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL 
A PROPOSTA COMERCIAL devera ser apresentada por meio de Termo especifico, a ser redigido 
em papel timbrado do Licitante, incluindo endereco postal completo, nurnero de telefone, 
correio eletronlco, e com o seguinte tear: 
A 
Cornissao Permanente de Licita~ao - CPL 
Departamento Estadual de Transito - DETRAN/MT 
TOMADA DE PRE<;O N!! 02/2022/DETRAN/MT 
Prezados Senhores, 
Em atendimento ao Edital da TOMADA DE PRE<;O N!!02/2022/DETRAN/MT, apresentamos e 
submetemos a apreclacao de Vossas Senhorias nossa Proposta Comercial para Contrata(:ao 
de empresa especializada para reforma da 15! Clretran de Pocone - MT, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros e omissoes que venham a ser detectados quando de sua 
verlficacao. 
O nosso preco total global para a execucao dos services previstos no Edita I em epigrafe e de 
R$ 441.202,31 (QUATROCENTRO E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA 
E UM CENTAVOS), de acordo com a planilha de preco em anexo. 
O prazo de execucso dos services e de (N!! 6 DE MESES) ( SEIS MESES) meses consecutivos a 
partir da data de assinatura do contrato. 
O prazo de validade dessa proposta e de (N!! 60 DE DIAS) (SESSENTA DIAS) dias corridos 
contados a partir da data de entrega da mesma. 
Declaramos que em nosso preco ja estao computados, seguros em geral, encargos da 
legisla~ao trabalhista e prevldenclaria, dispendios resultantes de impastos, taxas, 
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario 
para a execucso total dos services, bem coma nosso lucro e demais elementos constantes do 
Edital. Declaramos ainda, nosso pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a l.icitacao 
em epigrafe e nossa inteira concordancia com as condicoes constantes do Edital e seus anexos. 



BDI 2500% 
ITEM C6DIGO DESCRM;AO UNID QUANT V. UNIT V. UNIT V. TOTAL 

....._ 1.0 SERVM;OS PREUMINARES SEM BDI COM BDI 
ENGENHt:IROIARQUITETO TRAINEE/JUNIORIAUXILIAR 2 HORAS NA OBRA 2 VEZES 

11 oom PORSEMANA h 9600 81,02 101,27 9.721,92 
12 90776 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL DE OBRA h 660,00 22,23 27,78 18.334,80 
13 COMP. OETRAN PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m• 312 322,13 402,66 1.25629 
1.4 COMP OETRAN CAyAMBA SOTA FORA 5,0 M' ud 6,00 360,00 450,00 2.700,00 

TOTAL DA ETAPA 32.013,01 

2.0 RETIRADAS E DEMOLICDES 
REMoc;;Ao DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METAl.lCA E CERAMIC!\. DE FORMA 

2.1 97647 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 1212017 m• 163,25 2,51 3,13 510,97 
REMoc;;Ao DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

2.2 97650 REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 m• 163,25 5,41 6,76 1.103,57 
REMoc;;Ao DE FORROS DE DR'l'WALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 

2.3 97640 SEM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 m• 175,47 1,18 1,47 257,94 
DEMOllyAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

2.4 97633 REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 m' 55,43 14,00 17,50 970,02 
REMoc;Ao DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

2.5 97645 AF 12/2017 m• 15,48 24,95 31,18 48266 
i Kt:Mu,;AO DE MJI'< 1 AS, DE FOR MA MANUAL, SEM REAt-'KVVEITAMt:N I u 

2.6 97644 AF_12/2017 m• 17,01 6,75 8,43 14339 
DEMOLlyAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

2.7 97631 AF 12/2017 (REBOCO) m' 55,43 2,42 3,02 167,39 
REMoc;Ao DE METAIS SANITAAIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

2.8 97666 REAPROVEITAMENTO AF_1212017 ud 6,00 6,56 8,20 49,20 
DEMOllyAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

2.9 97622 REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 m' 3,68 41,73 52,16 191,94 
2.10 97663 RETIRADA DE PIA DE COZINHA E ACESSORIOS ud 1,00 9,00 11,25 11,25 
2.11 97663 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (LAVATORIOS) ud 3,00 9,00 11 25 33,75 
2.12 97663 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASOS) ud 3,00 9,00 11,25 33,75 
2.13 COMP OETRAN IUt:MVLlyl'V DI: -w"~1v51Ml-'Lt:5 m' is.eo 195,00 243,75 3.851,25 

TOTAL DA ETAPA 7.807,08 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 
ESCAVAyAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M 

3.1 93358 AF 03/2016 m> 1,89 63,37 7921 149,70 

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOOUETE AF_ 10/2017 m> 1,13 38,42 48,02 54,26 
TOTAL DA ETAPA 203,96 

4.0 FUNDACOES 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAc;;o 1 4,5 4,5 (Cl MENTO/ AREIA M~DIA/ 
4.1 94962 BRITA 1) • PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF _0712016 m3 0,13 340.20 425,25 55,28 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAc;;o 12,32,7 (CIMENTO/ AREIA M~DIA/ BRITA 
4.2 94971 1 )PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 0712016 m> 0,62 435,92 544,90 337,83 

LAN<;:AMENTO COM USO OE BALOES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
4.3 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS AF _02120'12 m> 0,62 217,85 272,31 168,83 

FABRICAyAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F0RMA PARA VIGA BALDRAME, 
4.4 96536 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES AF _06/2017 m2 5,46 63,36 79,20 432,43 

VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAyAO 
ltRREAOU SOBRADO), UTILIZANOO Ac;;o CA-50 DE 10,0 MM· MONTAGEM 

4.5 92919 AF 12/2015 ka 35,02 14.15 17 68 619,15 
VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAc;;,I.O 
ltRREAOU SOBRADO), UTILIZANOO Ac;;o CA-50 DE 6 3 MM· MONTAGEM 

4.6 92916 AF 12/2015 ka 15,01 16,43 20,53 308,15 

SINAPI mareo 2022 
Obra: REFORMA DA 15°CIRETRAN POCONE 
Local: POCONE/MT 
Data: Mar~o 2022. 

Banco Siccob 
Ag; 4425 conta: 236110 

CUIABA, 20 DE MAIO DE 2022 

Conta Comercial PRAZO DE VALIDADE I 
60 DIAS I 



c 

ALVENARIA DE EMBASAMENTOCOM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE PARO EM BETONEIRA 

4.7 101165 AF_05f2020 m> 0,29 766,13 957,66 277,72 
TOTAL DA ETAPA Z.199.39 

1.0 ESTRUTURA 

5.1 
CONCRETO FCK: 25MPA, TRACo 12,32,7 (Cl MENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 

94971 1)PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 07/2016 m' 0,71 435,92 544,90 386,87 

5.2 
IL.AN<,;AM"" IV \NM USO DE BALDES, AUt:N:>AMcc"'v" Av~c,,Mcc,. , v UI: 

103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS AF _0212022 m' 0,71 21785 272,31 193,34 
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-OIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

5.3 92411 UTILIZAC0£S AF _09'2020 m2 14,34 16024 200,30 2.872,30 
ARMAi;AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMAOO EM UMA EDlFICAi;AO ~RREA OU SOBRAOO UTJLIZANDO A<;o CA-50 DE 

5.4 92776 10,0 MM· MONTAGEM AF _12/2015 kg 4006 14,63 18,28 732,29 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CCNVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMAOO EM UMA EDIFICACAO ~RREA OU SOBRAOO UTILIZANDO AQO CA-60 DE 

5.5 92775 5,0 MM -MONTAGEM AF_12!2015 kg 17,17 18,08 22,60 388,04 
TOTAL DA ETAPA 4.172,84 

6.0 ALVENARIA 
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICCS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIOUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M' COM vAos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CCM PREPARO EM 

6.1 103328 BETONEIRA AF_06/2014 m> 7318 6500 81,25 5.945,87 

-- "-2 93182 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS CCM A~ 1,5 M DE vAo AF_03/2016 m 23,90 38,00 47,50 1.135,25 

CONTRA VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS CCM A~ 1,5 M DE vAo 
6.3 93182 AF_03/2016 m 16,70 43,37 54,21 905,30 

TOTAL DA ETAPA 7.986,42 

7.0 COBERTURA 
FABRICA<;AO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AQO, VAO DE 11 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METAllCA, PI..AsTICA OU TERMOACUSTICA, 

7.1 92618 INCLUSO IQAMENTO AF_ 12/2015 ud 10,00 1.750,00 2.187,50 21.875,00 
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E • 30 MM, COM A~ 2 

7.2 94216 AGUAS, INCi.USO IQAMENTO AF _07'2019 m2 147,43 190,00 23750 35.014,62 

ESTRUTURA DE ACO PARA CCBERTURA EM PERFIL C 100mmx50mmx15mm na # 11 
7.3 COMP. DETRAN ASSENTADOS CCMO TERCA A CADA 1,20 M (09 llnhas de 12,40 DE CCMPRIMENTO) m 111,60 65,00 81,25 9.067,50 

CALHAIRUFO/PtNGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAOO NUMERO 24, 
7.4 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33CM (RUFO) m 83,60 70,00 87,50 7.315,00 

ESTRUTURA DE FIXACAO AF _05/2017 _P(FIXAR FORRO COM PARAFUSO AUTO 
7.5 96116 BROCANTE) ,,,. 175,47 70,00 67,50 15.353,62 

TOTAL DA ETAPA ae.e21,74 

8.o ESQUDRIAS 
8.1 ESQUADRIAS MADEIRA 

MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADICAS, 
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E 

8.1.1 91016 INSTALAQAO AF _08/2015 ud 2,00 700,00 875,00 1.750,00 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PAORAO MEDIO, CCM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

~1.2 91306 AF 1212019 ud 9,00 130,00 162,50 1.462,50 
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADICAS, 
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E 

8.1.3 91015 INSTALAi;AO AF _08/2015 ud 5,00 88,53 11066 55330 
MEDIC, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADICAS, 
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE. SEM FECHADURA • FORNECIMENTO E 

8.1.4 91014 INSTALAi;AO AF_12!2019 ud 2,00 600,00 750,00 1.500,00 
8.2 ESQUADRIAS METALICAS 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, CCM GUARNiyOES 
8.2.1 100701 AF_12!2019 m> 1 68 500,00 625,00 1.050,00 

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, CCM GUARNICAO, FIXAi;AO COM 
8.2.2 91338 PARA FUSOS • FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 1212019 m> 4,62 820,00 1.025,00 4.735,50 

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM vAos DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 
8.2.3 99861 314 " AF 04/2019 m2 26,44 550,00 687,50 18.177,50 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, CCM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS 

8.2.4 94570 EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAi;AO AF 12/2019 m2 8,40 445,00 556,25 4.672,50 

JANELA DE ALUMINIOTIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E 

8.2.5 94569 INSTALACAO AF12!2019 ,,,. 1,60 950,00 1.187,50 1.900,00 

FORNECIMENTO E INSTTALACAO DE PORTAO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA 
8.2.6 COMP DETRAN CANALETA, COM GUARNICOES ,,,. 12,85 385,00 481,25 6.184,06 

TOTAL DA ETAPA 41.111111,38 

9.0 REVESTIMENTO 



CHAPISCO APLICAOO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

9.1 87879 TRAQO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014 m• 251,79 3,20 4,00 1.007,16 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINlURA, EM ARGAMASSA TRAQO 1.2.8, 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2, 

9.2 87529 ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU<;AO DE TALISCAS. AF 06/2014 m• 251 79 25,00 31,25 7.868,43 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENS0ES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

9.3 87274 AREA MENOR QUE SM' A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 06/2014 m2 111,93 61,00 76,25 8.534.66 

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIOO, ESP= 3CM, 
ASSENTAOO COM ARGAMASSA Cot.ANTE AC lll·E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

9.4 102253 AF_01/2021 m• 1,20 780,00 975,00 1.170,00 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIOO PARA ATENDIMENTO - FORNECIMENTO E 

9.5 102253 INSTALAQAO. AF _12/2013_P m• 3,20 780,00 975,00 3.120,00 

TOTAL DA ETAPA 21.700,25 

10.0 PISOS E RODAPES 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT'RA DE 
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M' E 10 M'. 

10.1 87250 AF 0612014 m• 188,99 51,96 64,95 12.274,90 

RODAPE CEAAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENS0ES 
10.2 88649 45X45CM. AF 06/201 m 79,40 7,46 9,32 740,00 

EXECU<;AO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
.10.3 97101 FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2017 m• 22,75 195,00 243,75 5.545,31 

I-- 

4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF 09/2020 m 2,50 106,46 13307 332,67 ,__ 
EXECUQAO DE PASSEIO (CAL<;:ADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDAOO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 

10.5 94990 ARMAOO. AF _07/2016 (CALQADA FRONTAL A CIRETRAN E=7 CM) m' 15,82 650,00 812,50 12.853,75 

PISO POOOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTAOO SOBRE ARGAMASSA. 
10.6 101094 AF_OS/2020 m 36,50 150,00 187,50 6.843,75 

TOTAL DA ETAPA 38.590,38 

11.0 VIDROS 

PORTA DE CORRER DE ALUMiNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
11.1 100702 VIDRO USO INCOLOR, FECHADURA E PUXAOOR, SEM ALIZAR AF 12/2019 ci 3.78 470,79 588,48 2.224,45 

INSTALA<;:Ao DE VIDRO USO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU 
11.2 102162 PVC, FIXAOO COM BAGUETE. AF 0112021 P m• 10,00 364,30 455,37 4.553,70 

INSTALAQAO DE VIDROTEMPERAOO, E = 10 MM, ENCAIXAOO EM PERFIL U 
11.3 102181 AF _01/2021_P m2 5,02 495,00 618,75 3.106,12 

TOTAL DA ETAPA 9.IIM,27 

12.0 PINTURA 

12.1 COMP .. DETRAN REMOQAO DE TEXTURA EM PAREDES m2 274,81 200 2,50 687,02 

APLICAQAO MANUAL DE PINlURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRiUCA EM 
12.2 88431 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, OUAS CORES. AF _06/2014 m• 274 81 15,00 18,75 5.152,68 

ALTA CAMADA, APLICAOO COM DESEMPENADEIRA NOS PILARES DO PORTICO DA 
12.3 88431 FACHADA m• 11,36 15,00 18,75 213,00 

APLICA<;:AO MANUAL DE PINlURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS ·-~ 88489 DEMAOS AF 06/2014 m2 278,35 11,50 14,37 3.999,88 - APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS 
12.5 88497 AF 06/2014 m• 278,35 12,00 15,00 4.175,25 

APLICA<;:AO MASSA ALOUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINlURA COM TINTA DE 
12.6 102200 ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021 m• 30,24 1720 21,50 650,16 

PINlURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINAOO 
12.7 102219 E M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 m2 30,24 12,37 15,46 467,51 

PINlURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 
ACETINAOO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiCIES METALICAS 

12.8 100742 (EXCETO PERFIL) EXECUTAOO EM 08RA (POR DEMAO) AF 01/2020 m2 14,53 18,23 22,78 330,99 

PINlURA DE PISO COM TINTA ACRIUCA, APLICAQAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO 
12.9 102491 FUNOO PREPARAOOR. AF 05/2021 m• 132,43 12,00 15,00 1.986,45 

PINlURA DE DEMARCA<;:Ao DE VAGA COM TINTA ACRiUCA, E = 10 CM, APLICA<;:Ao 
12.10 102500 MANUAL. AF 05/2021 m 36,00 3,30 4,12 148,32 

PINlURA COM TINTA ACRIUCA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTAOO EM OBRA (02 

12.11 100754 DEMAOS) AF _01/2020 (LOGOTIPO FRONTAL) m2 3,32 21,58 26,97 89,54 

TOTAL DA ETAPA 17.900,80 

13.0 INSTALACOES EL~TRICAS 

PADRAO DE ENTRADA T 4 35,05KW INCLUSO POSTE 9M - CONFORME EXIGl:.NCIA 
13.1 COMPDETRAN DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO CJ 1.00 3.839,80 4.799,75 4.799,75 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAOO, 35 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
13.2 92986 DISTRIBUIQAO. FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO AF 12/2015 m 96,20 38,94 48,67 4.682,05 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAOO, 25 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
13.3 92984 DISTRIBUl<;:AO. FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 12/2015 m 32,10 28,63 35,78 1.148,53 



13.4 
CASO OE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA 

92981 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAC.l.O AF_ 12/2015 m 148,80 16,62 'lJJ,n 3.090,57 

13.5 
CA80 OE C08RE FLEXIVEL ISOlADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PAR.A 

92979 DISTRIBUl<;AO • FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015 m 74,60 10,81 13,51 1.007,84 

13.6 
CAOO OE COBRE FLEXIVEL ISOLACO, 8 MM', ANTI-CHAMA, 450/750 V, PAR.A 

91930 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 12/2015 m 35,'lJJ 9,08 11,35 399,52 
CASO OE C08RE FLEXiVEL ISOLACO, 4 MM2, ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA 

13.7 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_ 12/2015 m 350,57 6,59 8,23 2.885,19 
CAOO OE COBRE FLEXfVEL ISOLACO, 2,5 MM2, ANTI.Qi.AMA, 450/750 V, PAR.A 

13.8 91926 CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 12/2015 m 896,40 3,99 4,96 4.464,07 
CABO OE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA, 450/750 V, PAR.A 

13.9 91924 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 12/2015 m 481,30 2,70 3,37 1.621,96 
COROOALHA OE COBRE NU 50 MM', ENTERRAOA, SEM ISOlAOOR - 

13.10 96977 FORf,ECIMENTOE INSTALACAO AF_12/2017 m 25,80 51,02 63,n 1.645,26 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUK;AO COM DI.I.METROS 

13.11 90444 MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 05/2015 m 28,80 18,96 23,70 682,56 
RASGO EM ALVENARIA PAR.A ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

13.12 90447 IGUAIS A 40 MM AF _05/2015 m 62,00 5,05 6,31 391,22 
ELETRODVTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, ON 20 MM (3/4"), 

13.13 95749 APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF_ 11/2016 m 18,00 24,62 30.n 553,86 
ELETRODUTO OE FERROGALVANIZAOO, CLASSE LEVE, ON 25 MM (1"), APARENTE 

13.14 95750 INSTALADO EM PAR.EDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 11/2016 m 1675 2913 36,41 609,86 
ELETRODVTO FLEXJVEL CORRUGADO, PEAD, ON 63 (2") - FORNECIMENTO E INST 

13.15 97668 ALACAO AF 04/2016 m 64,85 9,08 11,35 736,04 
El.ETRODlJTO FLEXIVEL CORRUGAOO, PVC, ON 25 MM (314'1, PAR.A CIRCUITOS 

'6 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREOE • FORNEOMENTO E INSTALAC.i.O AF_ 12/2015 m 400,00 5,00 6,25 2.500,00 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETROOVTO OE FERRO GALVANIZAOO 
13.17 95778 ON25 MM (314"), APARENTE - FORNECIMENTO E iNSTALAQAo AF 11/2016_P ud 12,00 24,54 30,67 36804 

CAIXA OE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALADO EM PAREOE· 
13.18 COMPDETRAN FORNECIMENTO E INSTALAC.i.O ud 2,00 53,83 67,28 134,56 

TOMAOA BAIXA OE EMBUTIR (2 MOOJLOS), 2P+ T 10 A, INCLUINOO SUPORTE E 
13.19 92008 PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 12/2015 ud 24,00 36 41 45,51 1.092,24 

TOMAOA MEDIA OE EMBUTIR (2 MOOJLOS), 2P+T 10 A, INCLUINOO SUPORTE E 
13.20 92004 PLACA • FORIIECIMENTO E INSTALAC.l.O AF _12/2015 ud 8,00 41,95 52,43 419,44 

TOMAOA MEDIA OE EMBUTIR (2 MOOJLOS), 2P+ T 20 A, INCLUINOO SUPORTE E 
13.21 92005 PLACA • FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_ 12/2015 ud 2,00 45,93 57,41 114,82 

TOMAOA ALTA OE EMBUTIR (1 MOOJLO), 2P+T 10 A, INCLUINOO SUPORTE E PLACA 
13.22 91992 FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF 12/2015 ud 1300 3256 ,40,70 529,10 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 M6olJLO), 10Al250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
13.23 91953 FORNECIMENTO E INSTALAC.i.O AF 12/2015 ud 7,00 19,92 24,90 174,30 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MOOJLO), 10A/250V, INCLUINOO SUPORTE E PLACA - 
13.24 91961 FORNECIMENTOE INSTAl.AcAO AF_12/2015 ud 4,00 4401 55,01 2'15J,04 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MOOJLOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MC>OULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PlACA - FORNECIMENTO E INSTALAC.l.O 

13.25 91965 AF _12/2015 ud 2,00 51,50 64,37 128,74 

LUMINARIA OE SOBREPOR EM CHAPA OE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE "18" W, 
PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPAOAS}-FORNECIMENTO E 

13.26 COMPDETRAN INSTALAC.i.O ci 28,00 90,00 112,50 3.150,00 
LUMINARIA DE EMERGtNCIA, COM 30 I.AMPAOAS LED OE 2 W, SEM REATOR - 

13.27 97599 FORNECIMENTO E INSTALAC.i.O AF 02/2020 ud 4,00 23,68 29,60 118,40 
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W • 

1:...-J 103782 FORNECIMENTO E INSTALAC.l.O AF 03/2022 ud 4,00 31,12 38,90 155,60 
REFLETOR LED 100W PAR.A ILUMINAQAO EM AMBIENTES EXTERNOS- 

13.29 COMPDETRAN FORNECIMENTO E INSTALAC.l.O 127fl20V ud 5,00 107,17 133.96 669,80 
REFLETOR LED~ PAR.A ILUMINAQAO EM AMBIENTES EXTERNOS- 

13.30 COMPDETRAN FORNECIMENTO E INSTALAQAO 127fJ.20V ud 8,00 63,52 79,40 635'15J 
DISJUNTOR TRIPOI..AR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL OE 60 ATE 100A • FORNEC 

13.31 101894 IMENTOE INSTALAC.l.O AF 10/2020 ud 1,00 157,07 196,33 19633 
DISJUNTOR TRIPOI..AR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE 63A • FORNECIMENTO E 

13.32 COMPDETRAN INSTALAC.i.O AF_ 10l2020 ud 4,00 100,73 125,91 503,64 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE 50A • FORNECIMENTO 

13.33 93673 EINSTALAQAo AF 10/2020 ud 2,00 9556 119,45 238,90 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

13.34 93653 E INSTALAQAO AF 10/2020 ud 400 11,98 14,97 59,88 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE 16A - FORNECIMENTO 

13.35 93654 E INSTALAC.i.O AF 10/2020 ud 6,00 12,46 15,57 93,42 
DISJUNTOR MONOPOI..AR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

13.36 93655 E INST ALA CAO AF_ 10/2020 ud 2,00 13,41 1676 33,52 
DISJUNTOR MONOPOl.AR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE 25A - FORNEOMENTO 

13.37 93656 E INSTALAQAO AF_10/2020 ud 1,00 13,41 16,76 16,76 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

13.38 93661 INSTALAQAO AF_10/2020 ud 2,00 61,68 77,10 154,'lJJ 
DIS.AJNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE 20A - FORNECIMENTO E 

13.39 93662 INSTALAQAo AF 10l2020 ud 4,00 63,57 79,46 317,84 
I DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A • FORNECIMENTO E 

13.40 93663 INSTALAQAO AF_10/2020 ud 2.00 6357 79,46 158,92 



DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 
13.41 COMPDETRAN - FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO ud 2,00 155,37 194,21 388,42 

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO 
13.42 COMPDETRAN AC - FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO ud 1,00 374,35 467,93 467,93 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
13.43 COMPOETRAN MAXIMA DE '45' KA (TIPO AC) • FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO ud 11,00 114,80 143,50 1.578,50 

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALA<;:Ao. 
13.44 96985 AF 12/2017 ud 6,00 6039 75,48 452,88 

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIOO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 
13.45 COMPDETRAN 50 MM2 • FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO ud 6,00 15,50 19,37 116,22 

I C:r<MINf\L A -- EM <.;Ut!KI= 1=:S, ""n"uu "'" \Jf\OV 3!> MM<, 1 t-UKU E 
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO OE FIXACAO M8 • FORNECIMENTO E 

13.46 COMPDETRAN INSTALA<;:AO ud 9,00 5,59 6,98 62,82 
lc"Mll'll"\L.A tM vVt:n,;c E51 Al'IM!\UV ,n vnQ'\J -,o mm~, l -....,"v t: 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO OE FIXACAO M6 - FORNECIMENTO E 
13.47 COMPDETRAN INSTALA<;:Ao ud 12,00 4,67 5,83 69,96 

-· -~ ~m ·-= - 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 • FORNECIMENTO E 
13.48 COMPDETRAN INSTALA<;:AO ud 36,00 2,96 3,70 133,20 

CAIXA ENTERRAOA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDAOO, 
13.49 97883 FUNOO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS· 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020 ud 5,00 349,27 436,58 2.182,90 

EMBU TIR, COM BARRAMENTO TRIFAslCO, PARA 40 OISJUNTORES DIN 100A. 
13.50 101881 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO. AF 10/2020 ud 1,00 1.305,89 1.632,36 1.632,36 

~ EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 OISJUNTORES DIN 150A • 
'51 101880 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO. AF_ 1012020 ud 2,00 901,14 1.126,42 2.252,84 - CUADRO DE DISTRIBUl<;:AO OE ENERGIA EM CHAPA DE A<;:Q GALVANIZAOO, DE 

EMBUIR, COM BARRAMENTO TRIFAslCO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A • 
13.52 101879 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO AF 10/2020 ud 1,00 783,76 979,70 979,70 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2'' BAIXA (0,30 M 00 PISO), PVC, INSTALAOA EM PAREOE - 
13.53 91941 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO. AF_12/2015 ud 35,00 8,24 10,30 360,50 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 
13.54 91940 FORNECIMENTOE INSTALA<;:AO. AF 12/2015 ud 25,00 12, 11 15,13 378.25 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2'' ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALAOA EM PAREOE • 
13.55 91939 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO AF 12/2015 ud 16,00 22.43 28,03 448,48 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREOE - 

13.56 91944 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO AF 12/2015 ud 2,00 11,18 13,97 27,94 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

13.57 91936 INSTALA<;:AO AF_12/2015 ug 28,00 11,18 13,97 391,16 
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINA<;:AO EXTERNA 1000 W - 

13.58 101632 FORNECIMENTO E INSTALA(,AO AF 08/2020 ud 2,00 5394 67,42 134,84 
REMo<;:AO DE INTERRUPTORESITOMADAS ELETRICAS, OE FORMA MANUAL, SEM 

13.59 97660 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ud 35,00 0,48 0,60 21,00 
REMD<;:AO DE CABOS ELETRICOS, OE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

13.60 97661 AF12/2017 m 600,00 0,49 0,61 366,00 
REMQ<;:AO DE LUMINARIAS, OE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

13.61 97665 AF 12/2017 ud 22,00 0,94 1,17 25,74 
ELETROOUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFOR<;:ADO, PVC, DN 25 MM (3/4'1, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAOO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO. 

13.62 91835 AF12/2015 m 26,00 9,14 11,42 296,92 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

l 93141 ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, OUEBRA E CHUMBAMENTO. AF _01/2016 ud 3,00 153,57 191,96 575,88 - TOTAL DA ETAPA 54.246,43 

14.0 INSTALACAOES DE LOGICA/TELEFONIA 

CAIXA DE SOBREPOR 15X15X10CM COM TAMPA INSTALAOO EM PAREDE- 

14.1 COMP DETRAN FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO ud 2,00 53,83 67,28 134,56 

CAIXA DE PASSAGEM OE PAREDE, DE EMBUTIR. EM PVC, DIMENSOES '200 X 200 X 

14.2 COMP. OETRAN 90' MM· FORNECIMENTO INSTALA<;:AO ud 2,00 74,73 93,41 186,82 
CAIXA RET ANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREOE • 

14.3 91944 FORNECIMENTOE INSTALA<;:AO AF_12/2015 ud 1,00 11,42 14,27 14,27 
'""'"" r<c: -ANGULAR 4 X 'l' c"'"" (U,3Ui.fl.l<J >'l:SU), ,v, 11'1;;> I l"\LJ"\L.IM t.M r'Al"<t:.ut: • 

14.4 91941 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO AF 12/2015 ud 17,00 8,24 10,30 175,10 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2'' MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE 

14.5 91940 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO. AF 12/2015 ud 5,00 12,11 1513 75,65 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2'' ALTA (2,00 M 00 PISO), PVC, INSTALAOA EM PAREDE • 

14.6 91939 FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO. AF 12/2015 ud 2,00 22.43 28,03 56,06 
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZAOO 

14.7 95781 DN25 MM (1"), APARENTE -FORNECIMENTOE INSTALA<;:AO AF_11/2016_P ud 3,00 27,84 34,80 104,40 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAISI OISTRIBUl<;:AO COM DIAMETROS 

14.8 90444 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05!2015 m 12,00 18,96 23,70 284,40 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

14.9 90447 IGUAIS A 40 MM AF 05!2015 m 47,60 5,05 6,31 300,35 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PVC, ON 25 MM (3/4'1, PARA CIRCUITOS 

14.10 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREOE - FORNECIMENTO E INSTALA<;:AO AF 12/2015 m 150,00 7,63 9,53 1.429,50 



ELETROOlJTO FU:XiVEL CORRUGAOO REFOR<;AOO, PVC, ON 25 MM (3/4'1, PARA 

14.11 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

91835 AF12/2015 m 3600 9,14 11 42 411,12 

ELETROOUTO FLEXIVEL CORRUGAOO REFORc;:AOO, PVC, ON 32 MM (1'1, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAOO EM PAREDE • FORNECIMENTO E INSTALACAO 

14.12 91857 AF 1212015 m 1850 12,59 15,73 291,00 
ELETROOUTO DE FERRO GALVANIZAOO, CLASSE LEVE, ON 25 MM (1"). APARENTE 

14.13 95750 INSTALADO EM PAREDE • FORNECIMENTO E INSTALAc;:AO AF _11/2016 m 12,00 29,13 3641 436,92 
14.14 98307 TOMADA DE REDE RJ45 • FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2019 ud 2400 4049 50,61 1.214 64 
14.15 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 • FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_ 11/2019 ud 3,00 26,33 32,91 9873 

CASO ELETROOICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL. 
14.16 98295 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF _11/2019 m 61600 1,74 217 1.336,72 

CABO ELETRONIOO CATEGORIA 6, INSTALAOO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL • 
14.17 98297 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 m 72,00 2,65 3,31 238,32 

14.18 98301 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE· FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11 ud 1,00 490,14 612,67 612,67 

RACK FECHAOO 12Ux19''>c450mm, PORTA EM ACRILICO, SEGUNOO PLANO DE 
14.19 COMPDETRAN RECUO • FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 1,00 763,88 954,85 95485 

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL COM TAMPA FRONTAL REMOVIVEL 19" X 
14.20 COMPDETRAN 1U-FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 1 00 77,35 96,68 96,68 

BANDEJA DUPLA FIXACAO COM COMPRIMENTO DE 600mm PARA RACK 19" • 
14.21 COMPDETRAN FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 1,00 19398 242,47 242,47 

- ~22 COMPDETRAN PATCH CORD CORD 45 CAT SE COM 1,50M • FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 25,00 13,16 16,45 411,25 

23 COMPDETRAN PATCH CORD CORD 45 CAT 5E COM 2,SOM • FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 10,00 17,59 21,98 219,80 

14.24 COMPDETRAN CONECTORES RJ45, 8 VIAS MACHO· FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 24,00 465 5,81 139,44 
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM OONCRETO PRE-MOLDAOO, 

14.25 97883 FUNOOCOM BRITA, DIMENSCES INTERNAS 0,8X0,6X0,5 M AF 12/2020 ud 3,00 349,27 436,58 1.309,74 
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZAOO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 

14.26 COMPDETRAN 25 MM· FORNECIMENTO E INSTALAc;:Ao ud 4,00 6,10 7,62 30,48 
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZAOA DE 100 X 50 X 3000mm • 

14.27 COMPDETRAN FORNECIMENTO E INSTALAc;:Ao m 12,00 130,91 163,63 1.96356 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM At:;O GALVANIZAOO, 
LARGURA 500 OU 800 MME ALTURA 50 MM, ESPA9AOO A CADA 1,5 M, EM 
PERFILAOO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 

14.28 96563 AF 07/2017 ud 7,00 24,03 30,03 210 21 
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZAOO, REVESTIOO EXTERNAMENTE 
COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1'1, TIPO SEALTUBO • 

14.29 COMPDETRAN FORNECIMENTO E INSTALACAO m 4,00 20,26 25,32 101,28 
TOTAL DA ETAPA 13.uau,99 

15.0 INSTALACAO HIDRAUUCA E SANITARJA 
15.1 INSTALACAO HIDRAULICA 

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 
15.1.1 90447 IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 m 26,00 505 6 31 164,06 

VAlVULA EM METAL CROMAOOTIPOAMERICANA3.1/2 X 11/2 PARA PIA· 
15.1.2 86878 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF _01/2020 ud 1,00 52,35 65,43 6543 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIOO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA • 
~.3 86889 FORNECIMENTO E INSTALAc;:Ao AF _01/2020 ud 1,00 757,66 947,07 94707 

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVE!.. DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 
15 .... 86909 PADRAO ALTO· FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020 ud 1,00 113,00 141,25 141 25 

LAVATC>RIO Louc;:A BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PAORAO 
15.1.5 86903 MEDIO • FORNECIMENTO E INSTALA9AO AF 12/2013_P ud 2,00 320,00 400,00 800,00 

LAVATORIO DE Louc;:A BRANCO SUSPENSO DECA MASTER L76 CANTO 17 BRANCO 
15.1.6 COMP DETRAN E ud 2,00 905,52 1.131,90 2.263,80 

TORNEIRA CROMAOA DE MESA, 1/2" OU 314", PARA LAVATC>RIO, FORNECIMENTO E 
15.1.7 86906 INSTALACAO AF_12/2013 ud 200 65,08 81,35 162 70 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 314, PARA LAVATC>RIO, PA0RAO MEDIO • 
15.1.8 86915 FORNECIMENTO E INSTALAc;:Ao AF 01/2020 ud 2,00 124,84 156,05 312, 10 

CUBA DE EMBUTIR RETANGUL.AR DE AQO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM· FORNEC 
15.1.9 86900 IMENTO E INSTALACAO AF _01/2020 ud 1,00 224,53 280,66 280,66 

TORNEIRA CROMADA 117' OU 314" PARA TANOUE, PAORAO MEDIO • 
15.1.10 86914 FORNECIMENTO E INSTALAc;:AO AF 12/2013 USO GERAL ud 1 00 85,43 10678 106,78 

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 
15.1.11 99635 CROMADO • FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2019 ud 4,00 189,43 236,78 947,12 

1/2, INSTALADO EM RESERVAc;:AO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA 
RESERVATC>RIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAc;:Ao 

15.1.12 94706 AF 06/2016 ud 3,00 41,48 51,85 155,55 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 1/EDAc;:Ao, PVC, SOLDAVEL. ON 32 MM X 1 , 
INSTALAOO EM RESERVAc;:AO DE AGUA DE EDIFICA9AO QUE POSSUA 
RESERVATC>RIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO 

15.1.13 94704 AF_06/2016 ud 6,00 22,65 28,31 16986 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 112'' • FORNECIMENTO E 
15.1.14 94497 INSTALAc;:AO AF _08/2021 400 84,22 105,27 421 08 



102.56 10,26 12,82 800 ud 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. ON 40 MM, JUNTA 
SOLOAVEL, FORNECIOO E INSTALAOO EM RAMAL OE OESCARGA OU RAMAL OE 

89724 ESGOTOSANITAAIO AF 12/2014_P 15 .. 2.16 

20,73 25,91 4,00 ud 
El.AsTICA. FORNECIOO E INSTALAOO EM PRUMAOA OE ESGOTO SANrTARIO OU 

89809 VENTlLAC.f.O AF 12/2014 103.64 15 •. 2.15 

228,69 20,33 25,41 9,00 ud 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREOIAL. ON 100 MM, JUNTA 
ElAsTICA, FORNECIOO E INSTALAOO EM RAMAL DE OESCARGA OU RAMAL OE 

89778 ESGOTO ASNITAAIO AF 12/2014 15 •. 2.14 

9,85 12 31 24.00 ud 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. ON 50 MM, JUNTA 
El.AsTICA, FORNECIOO E INSTALAOO EM RAMAL OE OESCARGA OU RAMAL OE 

89753 ESGOTO SANrT ARIO AF 1?"'114 295,44 15 •• 2.13 

15,15 18,93 4,00 ud 
JOE\..HO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. ON 40 MM INSTAL.AOO EM RESERVACAQ OE 
AG UA OE EDIFiCAcAO QUE POSSUA RESERVAT6RIO DE FlBRAIFIBROCIMENTO 

94676 FORNEClMENTO E lNSTALACAO AF _06/2016 15 .. 2.12 75,72 

402.73 28,02 35.02 11,50 m 

IUl:::KJ r"'V\,,, ...,,.., .,.._ '""""'n .. ,,-,.._, C.;;)\J'\ ... IIV r'"riC.Ull"\L., LJf\l !)U MM1 ·11 • 11:: 

INSTALAOO EM RAMAL OE OESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITARIO 
89712 ·~ -~-·. 15 .. 2.11 

3.901,96 

17,98 22,47 

54,44 68,05 

6,00 

57.34 

m 

m 
.... __.. ........ . --- . ._ ···~·, - ..... 

89711 INSTALAOO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANrTARIO 

89714 IN_STAI..AOO ':_M RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DEESGOTO SANITARIO 

15 .. 2.10 134.82 

15 •. 2.9 

239,64 47,93 59.91 4,00 ud 
ASSENTO SANfTAAIO CONVENCIONAL • FORNECIMENTO E INSTALACAO 

100849 AF _01/2020 15.2.8 

36.46 45.57 4.00 ud 

CAIXA SIFONAOA, PVC, ON 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ElASTICA, FORNECIOA E 
INSTALAOA EM RAMAL OE OESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITAAIO 

89707 AF 12/2014 P 182,28 15.2.7 

699,12 873,90 2,00 ud 

VASO SANfTARIO SIFONAOO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM 
LQUCA BRANCA SEM ASSENTO. INCi.USO CON.JJNTO DE LIGACAO PARA BACIA 

95472 SANfTAAIA AJUSTAVEL • FORNECIMENTO E INSTALAcAO AF _01/2020 15.2.6 1.747,80 

673,34 269,34 336 67 2.00 ud 
VA:>U SANfTARIO SIFUNAlAJ <;<.JNVl=N\,II.A'U\l. COM LOUCA """"""". 

95469 FORNEClMENTOE INSTALACAO AF_10/2016 15.2.4 

5.347,68 534,77 668.46 8,00 ud 
Cl:RAMICOS MACJCOS, OIMENSOES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

99253 ORENAGEM AF 12/2020 15.2.3 

39.64 49,55 4.00 ud 95545 SABONETEIRA OE PAREDE EM METAL CROMAOO, INCi.USO FIXAi;;AO AF 01/2020 198,20 15.2.2 

40,46 50,57 4,00 ud 
PAPELEIRA OE PAREOE EM METAL CROMAOO SEM TAMPA, INCi.USO FIXACAO 

95544 AF 01/2020 

SANrTARIA 

202,28 15.2.1 

437 "8 546 85 2,00 ud 
CAIXA o·"'3AJA EM POLIETILENO, 1000 LITROS • FORNECIMENTO E INSTALAcAO 

102607 AF 06/2021 15.1.33 1.093,70 

884,68 1.105 85 1,00 ud 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1500 LrrROS • FORNECIMENTO E INSTALAcAO 

102608 AF 06/2021 15.1.32 1.105,85 

42.63 53.28 3,00 ud 
TORNEIRA OE BOtA PARA CAIXA rt AGUA. ROSCAVEL. 112". FORNECIMENTO E 

94795 INSTALACAO AF _08/2021 15.1.31 159,84 

63.12 8,42 10.52 6,00 ud 
LlNA COM BUCHA OE LATAO, PVC, SOLOAVEL. ON 20MM X 1/2, INSTALADO EM 

89420 RAMAL OE OISTRIBUK;AO DE AGUA· FORNECIMENTO E INSTALAcAO AF 12/2014 15.1.30 

2422 30,27 1.00 ud 
EOIFlCAi;;AO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

94694 FORNECIMENTO E INSALAcAO AF 06/2016 15.1.29 30,27 

12,99 16 23 1,00 ud 

rs, PVC, SOI.DAVEL. ON 32 MM INSTALAOO EM RESERVACAO OE AGUA OE 
EOIFICAcAO QUE POSSUA RESERVAT6RIO OE FlBRA/FIBROCIMENTO 

94690 FORNEClMENTO E INSTALACAO AF_06/2016 15.1.28 16,23 

123,65 19,79 24,73 5,00 ud 15.1.27 

~ DE REOlJCAO, PVC, SOLOAVEL. ON32MM X25MM, INSTALAOOEM RAMAL DE 
__!. ~:?6.,...~~~~89445;.;;..;.;.;;+-DI-S_TR__;IBUc..;;,..ICA::..._O_OE~AGU~_A_·_F_ORNE~-Cl~ME~NTO__;~E~l~NST~ALAC~~A~O~AF-=1-2/20~1-4~~~~+--=ud.=+-~~-'-1~.00:.:+~~~14.:.i...:c45:::...+~~1~8~,~06~~~~-1~8~,06~ 

~ DE REOUCAO, PVC, SOLDAVEL. ON 50MM X 25MM, INSTALAOO EM PRUMAOA DE 
89627 AGUA· FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 

73,68 9,83 12 28 6,00 ud 

INSTAL.AOO EM RESERVAcAO OE AGUA DE EOIFICACAO QUE POSSUA 
RESERVAT6RIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO FORl'ECIMENTO E INSTAL.Ai;;AO 

94672 AF _06/2016 15.1.25 

15,20 19,00 2,00 ud 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 50MM, INSTAL.AOO EM PRUMAOA OE 

89502 AGUA 15.1.24 38,00 

13,29 16,61 8,00 us 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. ON 50MM, INSTALAOO EM PRUMAOA OE 

89501 AGUA· FORNECIMENTO E INSTALAcAO AF 12/2014 15.1.23 132.88 

10.61 13,26 8,00 ud 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, ON 32MM, INSTALAOO EM RAMAL OU SlJ6. 

89367 RAMAL DE NJAJA • FORNECIMENTO E INSTAl.AcAO AF _12/201 15.1.22 106,08 

8,38 10,47 11,00 ud 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOI.DAVEL. ON 25MM, INSTALAOO EM RAMAL OU SUS. 

89363 RAMAL DE AGUA· FORNECIMENTO E INSTALAcAO AF_ 12/2014 15.1.21 115,17 

14,19 17,73 1 00 ud 

BUCHA DE REOUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL. ON 50 X 40 MM, JUN 
TA El.AsTICA, FORNECIOO E INSTAL.AOO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

89546 AF 12/2014 15.1.20 17,73 

42,07 28,05 35.06 1,20 
lUBO, '"""'· SOLDAVEL. ON l!OMM, 1,..,,.....,..,., >=M M"<UM"lJA LA: AGUA - 

89450 FORNEClMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 15.1.19 

16,95 21,18 26,46 m 
lut!O, PVC, :SCJUJAVt:L. ON OUMM, '""''Al.ALU >=M ...... uM-1.A: AuUA- 

89449 FORl'ECIMENTOE INSTALAcAO. AF_12/2014 15.1.18 560,42 

10,23 12.78 23,17 m 
TUBO, PVC, SOI.DAVEL. ON 32MM, INSTALAOO EM PRUMAOA OE AGUA. 

89447 FORNEClMENTOE INSTALAcAO AF_12/2014 15.1.17 296,11 

411,92 4 81 6 01 6854 m 
TUBO, PVC, SOI.DAVEL, ON 25MM, INSTALAOO EM PRUMAOA DE AGUA. 

89446 FORNEClMENTO E INSTAL.AcAO AF _12/2014 15.1.16 

562,20 74,96 93,70 6,00 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

89987 CANOPI..A CROMAOOS - FORNECIMENTO E INSTALAcAO AF 08/2021 ud 15.1.15 



JUN<;AO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, ON 100 X 100 MM, JUNTA ElAST 
15 .. 2.17 89567 ICA, FORNECIOO E INSTALAOO EM OONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS ud 5,00 92,17 115,21 576,05 

15 .. 2.18 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 X 50 MM, JUNTA ElASTICA, TE, 

89825 PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 12/2014 ud 5,00 17,71 22,13 110,65 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 50 MM INSTALAOO EM RESERVACAO DE 
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVAT0RIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO 

15 .. 2.19 94878 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2016 ud 1000 15,61 19,51 195,10 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA 
ELASTICA, FORNECIOO E INSTALAOO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 

15 .. 2.20 89802 VENTILACAO AF 12/2014 ud 3,00 8,69 10,86 32,58 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIOO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

15 .. 2.21 36204 MINIM03CM ud 10.00 180,00 225,00 2.250,00 
TANOUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDAOO, DIAMETRO INTERNO 
= 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL· 2138,2 L (PARA 5 

15 .. 2.22 98052 CONTRIBUINTES) AF_ 12/2020 ud 1,00 1.680,00 2.100,00 2.100,00 
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDAOO, DIAMETRO INTERNO = 
1,88 M, ALTURA INTERNA =2,00 M, AREA DE INFILTRAC,\O· 13,1 M'(PARA 5 

15 .. 2.23 98062 CONTRIBUINTES) AF_ 12/2020 ud 1,00 2.450.00 3.062.50 3.062.50 

15 .. 2.24 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS AF 03/2016 m' 11 22 63,37 79,21 888,73 
TANOUE DE LOU<;:A BRANCA COM COLUNA, 30L OU EOUIVALENTE, INCi.USO SIFAO 
F LEXIVEL EM PVC, VALVULA Pl.AsTICA E TORNEIRA DE METAL CROMAOO 

15 .. 2.25 86919 PADRAO MEDIO • FORNECIMENTO E INSTALACAO AF _01/2020 ud 1.00 795,87 994,83 994,83 
TOTAL DA ETAPA 36.951,68 

...... 0 IMPLANT~AOIURBANIZACAO ~ 
,o.1 MURO FECHAMENTO 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LfOUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M' COM vAos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

16.1.1 103328 BETONEIRA AF 06/2014 m2 62,50 76,33 95 41 5.963,12 
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

16.1.2 92411 UTILIZA<;:OES AF 0912020 m2 56,45 140.00 175,00 9.878,75 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 

16.1.3 94971 1JPREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 07/2016 m' 6,57 435,92 544,90 3.579,99 
LANCAMENTO COM USO DE BALOES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

16.1.4 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022 m' 6,57 217,85 272,31 1.789,07 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMAOO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAOO UTILIZANOO ACO CA.SO DE 

16.1.5 92778 10,0 MM· MONTAGEM AF 12/2015 ka 36837 14.63 18,28 6.733,80 
ARMAC,\O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMAOO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAOO UTILIZANOO ACQ CA.SO DE 

16.1.6 92778 6,3 MM MONTAGEM AF 12/2015 kg 157,87 15,00 18,75 2.960,06 
CHAPISCO APLICAOO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

16.1.7 87879 TRACo 1 :3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 m2 155,01 3.44 4,30 666,54 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8, 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2, 

16.1.8 87529 ESPESSURA DE 20MM, COM EXEeu<;AO DE TALISCAS AF _06/2014 m2 155,01 24,00 30,00 4.650,30 

16.1.9 COMP. DETRAN PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA ud 2,00 313,25 391,56 783,12 

16.1.10 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF 05/2018 m• 29,55 13,16 16,45 486,09 
CONCRETO PRE-FABRICAOO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) 

16.1.11 94273 AF 06/2016 m 26,00 49,16 61,45 1.597,70 
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AC0 GALVANIZAOO DE ALTA RESISTENCIA, 
COM ESPIRAL M 27,02 
DE 300 MM, 0 = 2,76 MM, COM SUPORTE (HASTE) A CADA 2 M • FORNECIMENTO E 

16.1.12 COMP DETRAN INSTALACAO m 104,18 68,00 85,00 8.855,30 
TOTAL DA ETAPA 47.943,8' 

17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 
17.1.1 FOSSO/URBANISMO 

17.1.2 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS AF _03/2016 m' 8,50 63,37 79,21 673,28 
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURAOOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LfOUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M' COM vAos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

17.1.3 103328 BETONEIRA AF_06/2014 m2 18,36 70,00 87,50 1.606,50 
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

17.1.4 92411 UTILIZAC0ES AF _0912020 m• 17,82 150,00 187,50 3.341,25 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACo 1 2,3 2,7 (Cl MENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 

17.1.5 94971 1)PREPARO MECANIOO COM BETONEIRA 600 L AF _07/2016 m' 2,08 400,00 500,00 1.040,00 
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

566,40 17.1.6 103670 CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022 m' 2,08 217,85 272,31 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMAOO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAOO UTILIZANOO ACo CA-50 DE 

17.1.9 92778 10,0 MM· MONTAGEM AF_12!2015 kg 116,48 13,00 16,25 1.892,80 
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA OONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMAOO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAOO UTILIZANOO ACO CA-50 DE 

17.1.10 92776 6,3 MM MONTAGEM AF 12/2015 kg 4992 16,00 20,00 998,40 



nta e um mil duzentos e dois reais e trinta e um centavos 

.: 
- lmporta o presente orcamento em R$ 441 . .202,31,quatrocentos --- 

CHAPISCO APLICAOO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES IIIITERNAS, COM COLHER DE PEOREIRO ARGAMASSA 

17.1.11 87879 TRAQO 1·3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF _06/2014 m• 15,81 3,44 430 67,98 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAQO 1 2 8, 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMEIIITE EM FACES 
IIIITERNAS DE PAREDES DE AMBIEIIITES COM AREA MENOR QUE 10M2, 

17.1.12 87529 ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU<;AO DE TALISCAS AF_00/2014 m• 17,81 2967 37,08 66039 

APLICAc,\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, OUAS 
17.1.13 88489 DEMAOS AF 06/2014 m2 17,81 12 41 15 51 27623 

PROTEyAO MEcANICA DE SUPERFiclE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
17.1.14 98563 CIMENTO E AREIA, TRAyO 1.3, E=2CM AF 06/2016 m2 5,40 29,55 36,93 199,42 

PROTE9AO MECANICA DE SUPERFiclE VERTICAL COM ARGAMASSA DE Cl MENTO 
17.1.15 98564 E AREIA, TRAyO 1 3, E=2CM AF _0612016 m2 10,41 41,71 52,13 542,67 

IMPERMEABILIZAyAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE POI..IURETANO, 
17.1.16 96553 2 DEMAOS AF _06/2016 m2 17,81 89,00 111,25 1.981,36 

QiAPA METAf.lCA OOSRADA MEDINOO 100X160X100X6000 E 100X160X100X1200 
NA CHAPA #11 (INSTAI.AR NA BORDA DO FOSSO) PINTADO EM ZEBRA AMARELO E 

17.1.17 COMP DETRAN PRETO ud 1,00 1.838,74 2.298,42 2.298,42 
TOTAL DA ETAPA 16.145,10 

18.0 UMPEZA FINAL DA OBRA 

18.1 99803 LIMPEZA DE PISO CEAAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF _04/2019 m2 189,00 1,55 1,93 364,n 
...... TOTAL DA ETAPA 36477 

I . TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 4'1.202 31 
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ESCALA SALARIAL DE MAO DE OBRA 

conforme descidio coletivo, na claudula 3 do piso salarial com vigencia de 
01/05/2021 a 30/04/2022. 

DESCRICAO DAS FUNCCES HORA MES 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 12,00 R$ 2.640,00 
LA.JUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
-.;OMPLEMENT ARES R$ 12,00 R$ 2.640,00 
AJUDANTE DE ELETRICISTA R$ 12,00 R$ 2.640,00 
ajudante de pedreiro COM EN CAR GOS COMPLEMENT ARES R$ 12,00 R$ 2.640,00 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENT ARES R$ 12,00 R$ 2.640,00 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 12,00 R$ 2.640,00 
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENT ARES R$ 12,00 R$ 2.640,00 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENT ARES R$ 19,50 R$ 4.290,00 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENT ARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENT ARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 
~LETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) R$ 20,00 R$ 4.800,00 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENT ARES R$ 58,00 R$ 12.760,00 
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENT ARES R$13,17 R$ 2.897,40 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 13,21 R$ 2.906,20 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 9,90 R$ 2.178,00 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 17,54 R$ 3.858,80 

<O>~SJt1R-1Ll[lES1rlE 
<=C>2'7S-X-~.:"-7C::c::>E!-S C::::-S"°KS X-'"1 JC.>.A.. 

CNPJ: O..i.964.274/0001-51 
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CUIABA MT 20 de MAIO 2022 

GERSON QUEIROZ DA SIILVA 
RG 481610 SSP/GO 



Avenida Dante Martins de Oliveira nQ 360 Bairro Bosque da Saude II. Cuiaba-Mf 
Tel: (065) 3641-9995 Cel: (065) 98447-7888 

Email: construesteconstrutora@gmail.com 

RG 481610 SSP/GO 

CUIABA-MT 20 DE MAIO DE 2022. 

) 

d) Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta dedaracao e que detem plenos 
poderes e informacoes para flrma-la. 

c) Que o conteudo da proposta apresentada para participar da TO MADA DE PRE<::O NQ 
02/2022/DETRAN/MT nao foi e nem sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Licitacao antes da adjudicacao do objeto da referida Licitacao; como 
tambern nao foi, no todo ou em parte, direta ou indlretamente, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do Departamento Estadual de Transite, antes da abertura oflcial das 
propostas. 

b) Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na declsao de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRE<::O NQ 
02/2022/DETRAN/MT quanto a participar ou nao da referida Licitacao. 

a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PRE<;O NQ02/2022/DETRAN/MT, 
fol elaborada de maneira independente, e a lntencao de apresenta-la, nao fol, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Licitacao, por qualquer outro meio ou por qualquer 
pessoa. 

CONSTRUESTE CONSTRU<::AO CIVIL LTDA, CNPJ (NQ 049642740001-51, sediada AVENIDA DATE 
MARTINS DE OLIVEIRA, N 360 BAIRRO BOSQUE DA SAU DE 2, CUIABA-MT, em cumprimento 
ao Edital da TOMADA DE PRE<::O NQ 02/2022/DETRAN/MT, DECLARA, sob as penas da Lei, em 
especial o art. 299 do C6digo Penal Brasileiro, que: 

DECLARA<::AO DE ELABORA<::AO INDEPENDENTE DE PROPOSTA COMERCIAL 

CNPJ: 04.964.274/0001-51 
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