



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

Nº Ata: 1  
 Nº Edital: 0003/2023  
 Nº: 0023273/2023  
 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Ampliação e Reforma da 11ª CRT de Guiratinga/MT., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Chat inativo para Lt 001.

Tipo: Lt 001: SERVIÇO DE REFORMA - RECUPERAÇ...; SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO...;  
 Valor Estimado: 805.594,18  
 Licitante

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	19/12/2023 08:31:09	Às 08:31:09 do dia 19 de Dezembro do ano de 2023, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1.000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Licitação designada no processo em epígrafe, visando a realização da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA de Menor Preço nº 0003/2023, Processo nº 0023273/2023, LEI 14133/2021 e Lei Complementar nº 123/2006, para Contratação de empresa especializada para execução de Ampliação e Reforma da 11ª CRT de Guiratinga/MT.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
SISTEMA	19/12/2023 08:31:09	Aberto a sessão da ata para o Lt 001.
SISTEMA	19/12/2023 08:31:09	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:31:49	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente à Concorrência Eletrônica nº. 03/2023. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:35:46	Senhores Licitantes, a fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote" e o modo de disputa "aberto". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
SISTEMA	19/12/2023 08:35:52	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 805.350,00.
SISTEMA	19/12/2023 08:35:52	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 805.594,18.
SISTEMA	19/12/2023 08:35:52	Valor inicial da proposta do licitante Licitante



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	19/12/2023 08:35:52	03: R\$ 805.594,18.
SISTEMA	19/12/2023 08:35:52	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 805.594,18.
SISTEMA	19/12/2023 08:35:52	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 797.538,24.
SISTEMA	19/12/2023 08:35:52	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 785.581,14.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:35:53	Tempo da fase de lances iniciado para o Lt 001.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:35:53	Aberto as propostas do Lt 001.
SISTEMA	19/12/2023 08:35:53	Declaro iniciada a fase de LANCES.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:36:40	Senhores, vamos aos lances!
LICITANTE 04	19/12/2023 08:37:31	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 785.081,14.
LICITANTE 02	19/12/2023 08:37:59	O lance do licitante Licitante 02 para o Lt 001 foi de R\$ 780.000,00.
LICITANTE 06	19/12/2023 08:39:02	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 779.500,00.
LICITANTE 04	19/12/2023 08:39:15	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 779.000,00.
LICITANTE 06	19/12/2023 08:39:24	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 778.500,00.
LICITANTE 04	19/12/2023 08:40:00	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 778.000,00.
LICITANTE 06	19/12/2023 08:41:17	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 777.500,00.
LICITANTE 04	19/12/2023 08:41:43	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 777.000,00.
LICITANTE 06	19/12/2023 08:43:17	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 776.500,00.
LICITANTE 04	19/12/2023 08:43:51	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 776.000,00.
LICITANTE 06	19/12/2023 08:44:23	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 775.500,00.
LICITANTE 02	19/12/2023 08:45:22	O lance do licitante Licitante 02 para o Lt 001 foi de R\$ 775.000,00.
LICITANTE 04	19/12/2023 08:45:32	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 725.034,76.
LICITANTE 06	19/12/2023 08:45:51	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 724.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:45:53	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 08:46:29	O lance do licitante Licitante 01 para o Lt 001 foi de R\$ 500,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:46:42	Cancelado o lance de R\$ 500,00 do licitante Licitante 01.
LICITANTE 02	19/12/2023 08:47:16	O lance do licitante Licitante 02 para o Lt 001 foi de R\$ 723.500,00.



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	19/12/2023 08:47:50	O lance do licitante Licitante 01 para o Lt 001 foi de R\$ 700.000,00.
LICITANTE 06	19/12/2023 08:47:52	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 722.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:47:53	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.
LICITANTE 02	19/12/2023 08:49:41	O lance do licitante Licitante 02 para o Lt 001 foi de R\$ 721.500,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:49:53	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 08:51:50	O lance do licitante Licitante 01 para o Lt 001 foi de R\$ 685.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:51:53	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.
SISTEMA	19/12/2023 08:53:54	Declaro encerrada a fase competitiva.
SISTEMA	19/12/2023 08:53:54	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:55:08	Senhor Licitante, considerando a busca da melhor proposta para a administração, questiono se é possível um desconto no valor ofertado?
LICITANTE 01	19/12/2023 08:57:00	Bom dia, considerando o valor praticado e preservando a qualidade e a eficiência para com a obra preferimos manter o valor ofertado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:57:14	ok
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:57:50	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:57:50	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:58:12	Aberta a negociação, o licitante manteve o preço ofertado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 08:58:20	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 09:00:09	Senhores Licitantes, conforme o item 8.2. do edital, o(a) agente de contratação/pregoeiro(a) solicitará à Licitante melhor classificada que, no prazo de 48h (QUARENTA E OITO) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 09:02:32	Após o recebimento os documentos serão analisados e a proposta encaminhada ao setor demandante para análise.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 09:03:05	O retorno da sessão será informado via e-mail e através de aviso veiculado no Sistema SIAG e no Portal Transparência do DETRAN/MT.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/12/2023 09:03:15	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 10:58:08	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	19/12/2023 10:58:24	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 10:58:34	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 10:58:42	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 10:58:52	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 10:59:03	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 10:59:31	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 10:59:33	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 10:59:42	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	19/12/2023 10:59:50	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	20/12/2023 16:34:00	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	20/12/2023 16:34:15	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	20/12/2023 16:39:25	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
LICITANTE 01	20/12/2023 16:42:55	Boa tarde, todos os anexos e proposta foram inseridos neste portal.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/12/2023 09:58:24	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para o Lt 001.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/12/2023 09:59:35	Senhores, informamos que os documentos de habilitação foram encaminhados dentro do prazo editalício e estão sendo analisados.  As propostas serão encaminhadas para a área demandante para análise das planilhas. Suspendemos a sessão e informaremos o retorno via e-mail e aviso no Portal Transparência e SIAG.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/12/2023 10:00:23	O Lt 001 foi SUSPENSO. Motivo: Para análise de planilhas e documentos de habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/12/2023 10:02:43	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

Relatório de Participantes do Lote de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Processo:	0023273/2023
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de Ampliação e Reforma da 11ª CRT de Guiratinga/MT.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº:	0003/2023

Tipo: Lt 001: SERVIÇO DE REFORMA - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL....; SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL....;

**Lista de Participantes**

Razão Social: GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Declarou ser ME/EPP: SIM  
Apelido: Licitante 01  
CNPJ: 12619217000163  
Representante: Adalberto Pereira do Amaral  
Cuiabá - MT

Razão Social: UNIKO ENGENHARIA LTDA Declarou ser ME/EPP: SIM  
Apelido: Licitante 02  
CNPJ: 30749317000196  
Representante: Jobar Oliveira Rodrigues  
Cuiabá - MT

Razão Social: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI Declarou ser ME/EPP: NÃO  
Apelido: Licitante 03  
CNPJ: 33573532000177  
Representante: Wesley Henrique de Araujo Santos  
Cuiabá - MT

Razão Social: LM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Declarou ser ME/EPP: NÃO  
Apelido: Licitante 05  
CNPJ: 03244704000106  
Representante: Leoni Francisco Gomes  
Cuiabá - MT

Razão Social: KMA ENGENHARIA LTDA Declarou ser ME/EPP: NÃO  
Apelido: Licitante 06  
CNPJ: 13735497000138  
Representante: MARCIO AUGUSTO KVIATKOWSKI  
São Paulo - SP

Razão Social: L C GUEDES LTDA Declarou ser ME/EPP: SIM  
Apelido: Licitante 04  
CNPJ: 36314983000188  
Representante: LUIZ CARLOS GUEDES  
Tangará da Serra - MT



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Nº Processo: 0023273/2023  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
Nº Edital: 0003/2023

**Lt 001: SERVIÇO DE REFORMA - RECUPERAÇ...; SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO...;**

LANCES	
Licitante	Lances
GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	805.350,00
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI	805.594,18
L C GUEDES LTDA	805.594,18
KMA ENGENHARIA LTDA	785.581,14
UNIKO ENGENHARIA LTDA	805.594,18
LM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	797.538,24
L C GUEDES LTDA	785.081,14
UNIKO ENGENHARIA LTDA	780.000,00
KMA ENGENHARIA LTDA	779.500,00
L C GUEDES LTDA	779.000,00
KMA ENGENHARIA LTDA	778.500,00
L C GUEDES LTDA	778.000,00
KMA ENGENHARIA LTDA	777.500,00
L C GUEDES LTDA	777.000,00
KMA ENGENHARIA LTDA	776.500,00
L C GUEDES LTDA	776.000,00
KMA ENGENHARIA LTDA	775.500,00
UNIKO ENGENHARIA LTDA	775.000,00
L C GUEDES LTDA	725.034,76
KMA ENGENHARIA LTDA	724.000,00
UNIKO ENGENHARIA LTDA	723.500,00
GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	700.000,00
KMA ENGENHARIA LTDA	722.000,00
UNIKO ENGENHARIA LTDA	721.500,00
GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	685.000,00



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

### Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Nº Processo: 0023273/2023  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
Nº Edital: 0003/2023

#### Lt 001

ORDEM CLASSIFICATÓRIA		
Classificação	Licitante	Lances
1º	GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	685.000,00
2º	UNIKO ENGENHARIA LTDA	721.500,00
3º	KMA ENGENHARIA LTDA	722.000,00
4º	L C GUEDES LTDA	725.034,76
5º	LM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	797.538,24
6º	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI	805.594,18



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

## Ata 1

Tipo	Data/Hora	Apelido	Descrição
Lt 001	19/12/2023 08.31.09	SISTEMA	Às 08:31:09 do dia 19 de Dezembro do ano de 2023, nas dependências da DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, situada no Av. Doutor Hélio Ribeiro - 1.000 - Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Licitação designada no processo em epígrafe, visando a realização da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA de Menor Preço nº 0003/2023, Processo nº 0023273/2023, LEI 14133/2021 e Lei Complementar nº 123/2006, para Contratação de empresa especializada para execução de Ampliação e Reforma da 11ª CRT de Guiratinga/MT.. Objetivando atender as necessidades do(a) DETRAN.
Lt 001	19/12/2023 08.31.09	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 08.31.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
Lt 001	19/12/2023 08.31.49	PREGOEIRO	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente à Concorrência Eletrônica nº. 03/2023. Em nome do DETRAN/MT, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
Lt 001	19/12/2023 08.35.46	PREGOEIRO	Senhores Licitantes, a fim de garantir o bom andamento das atividades, gostaríamos de ressaltar que: - O critério de julgamento das propostas será o "menor preço total do lote" e o modo de disputa "aberto". - O licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
Lt 001	19/12/2023 08.35.52	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 805.350,00.
Lt 001	19/12/2023 08.35.52	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 805.594,18.
Lt 001	19/12/2023 08.35.52	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 805.594,18.
Lt 001	19/12/2023 08.35.52	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 805.594,18.
Lt 001	19/12/2023 08.35.52	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 797.538,24.
Lt 001	19/12/2023 08.35.52	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 785.581,14.
Lt 001	19/12/2023 08.35.53	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 08.35.53	PREGOEIRO	Aberto as propostas do Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 08.35.53	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
Lt 001	19/12/2023 08.36.40	PREGOEIRO	Senhores, vamos aos lances!
Lt 001	19/12/2023 08.37.31	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 785.081,14.
Lt 001	19/12/2023 08.37.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o Lt 001 foi de R\$ 780.000,00.
Lt 001	19/12/2023 08.39.02	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 779.500,00.
Lt 001	19/12/2023 08.39.15	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 779.000,00.
Lt 001	19/12/2023 08.39.24	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 778.500,00.
Lt 001	19/12/2023 08.40.00	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 778.000,00.
Lt 001	19/12/2023 08.41.17	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 777.500,00.
Lt 001	19/12/2023 08.41.43	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 777.000,00.
Lt 001	19/12/2023 08.43.17	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 776.500,00.
Lt 001	19/12/2023 08.43.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 776.000,00.



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

Lt 001	19/12/2023 08.44.23	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 775.500,00.
Lt 001	19/12/2023 08.45.22	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o Lt 001 foi de R\$ 775.000,00.
Lt 001	19/12/2023 08.45.32	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o Lt 001 foi de R\$ 725.034,76.
Lt 001	19/12/2023 08.45.51	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 724.000,00.
Lt 001	19/12/2023 08.45.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 08.46.29	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o Lt 001 foi de R\$ 500,00.
Lt 001	19/12/2023 08.46.42	PREGOEIRO	Cancelado o lance de R\$ 500,00 do licitante Licitante 01.
Lt 001	19/12/2023 08.47.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o Lt 001 foi de R\$ 723.500,00.
Lt 001	19/12/2023 08.47.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o Lt 001 foi de R\$ 700.000,00.
Lt 001	19/12/2023 08.47.52	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o Lt 001 foi de R\$ 722.000,00.
Lt 001	19/12/2023 08.47.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 08.49.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o Lt 001 foi de R\$ 721.500,00.
Lt 001	19/12/2023 08.49.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 08.51.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o Lt 001 foi de R\$ 685.000,00.
Lt 001	19/12/2023 08.51.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 08.53.54	SISTEMA	Declaro encerrada a fase competitiva.
Lt 001	19/12/2023 08.53.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
Lt 001	19/12/2023 08.55.08	PREGOEIRO	Senhor Licitante, considerando a busca da melhor proposta para a administração, questiono se é possível um desconto no valor ofertado?
Lt 001	19/12/2023 08.57.00	LICITANTE 01	Bom dia, considerando o valor praticado e preservando a qualidade e a eficiência para com a obra preferimos mantes o valor ofertado.
Lt 001	19/12/2023 08.57.14	PREGOEIRO	ok
Lt 001	19/12/2023 08.57.50	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
Lt 001	19/12/2023 08.57.50	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
Lt 001	19/12/2023 08.58.12	PREGOEIRO	Aberta a negociação, o licitante manteve o preço ofertado.
Lt 001	19/12/2023 08.58.20	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Lt 001	19/12/2023 09.00.09	PREGOEIRO	Senhores Licitantes, conforme o item 8.2. do edital, o(a) agente de contratação/pregoeiro(a) solicitará à Licitante melhor classificada que, no prazo de 48h (QUARENTA E OITO) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.
Lt 001	19/12/2023 09.02.32	PREGOEIRO	Após o recebimento os documentos serão analisados e a proposta encaminhada ao setor demandante para análise.
Lt 001	19/12/2023 09.03.05	PREGOEIRO	O retorno da sessão será informado via e-mail e através de aviso veiculado no Sistema SIAG e no Portal Transparência do DETRAN/MT.
Lt 001	19/12/2023 09.03.15	PREGOEIRO	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 09.12.47	PREGOEIRO	Impresso lista de participantes do Tipo Lt 001 do Pregão nº 0023273/2023, edital 0003/2023, repetição 0.
Lt 001	19/12/2023 09.14.46	PREGOEIRO	Impresso histórico de lances do Tipo Lt 001 do Pregão nº 0023273/2023, edital 0003/2023, repetição 0.
Lt 001	19/12/2023 10.58.08	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.



SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

Lt 001	19/12/2023 10.58.24	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 10.58.34	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 10.58.42	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 10.58.52	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 10.59.03	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 10.59.31	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 10.59.33	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 10.59.42	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	19/12/2023 10.59.50	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	20/12/2023 16.34.00	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	20/12/2023 16.34.15	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	20/12/2023 16.39.25	LICITANTE 01	Empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA anexou documentos solicitados para o Lt 001.
Lt 001	20/12/2023 16.42.55	LICITANTE 01	Boa tarde, todos os anexos e proposta foram inseridos neste portal.
Lt 001	21/12/2023 09.58.24	PREGOEIRO	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para o Lt 001.  Senhores, informamos que os documentos de habilitação foram encaminhados dentro do prazo editalício e estão sendo analisados.
Lt 001	21/12/2023 09.59.35	PREGOEIRO	As propostas serão encaminhadas para a área demandante para análise das planilhas. Suspenderemos a sessão e informaremos o retorno via e-mail e aviso no Portal Transparência e SIAG.
Lt 001	21/12/2023 10.00.23	PREGOEIRO	O Lt 001 foi SUSPENSO. Motivo: Para análise de planilhas e documentos de habilitação.
Lt 001	21/12/2023 10.02.43	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.