

<b>INSTRUMENTO SIMPLIFICADO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (CONTRATAÇÃO EM ARP)</b>	
<b>I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS DA CONTRATAÇÃO</b>	
<b>1. Órgão:</b> DETRAN/MT	<b>2. Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda nº</b> 035/2024
<b>3. Unidade Orçamentária:</b> 19.301	<b>4. Descrição do tipo da despesa:</b> <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Equipamento de Apoio e demais investimentos <input type="checkbox"/> Equipamento de TI <input type="checkbox"/> Consultoria/Auditoria/Assessoria <input type="checkbox"/> Despesas de Custeio <input type="checkbox"/> Bens de Consumo <input checked="" type="checkbox"/> Obras / Reformas / Serviços de Engenharia
<b>5. Unidade Solicitante:</b> COORDENADORIA DE OBRAS E ENGENHARIA	
<b>6. Licitação que originou a ARP:</b> EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/SEPLAG/2023 <a href="https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?pg=ver&amp;id=491&amp;c=2">https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?pg=ver&amp;id=491&amp;c=2</a>	
<b>7. Ata de Registro de Preço:</b> ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024/SEPLAG <a href="https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?pg=ver&amp;id=491&amp;c=2">https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?pg=ver&amp;id=491&amp;c=2</a>	
<b>8. Data de publicação da ARP:</b> DOE nº 28.669 de 25/01/2024 - <a href="https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?pg=ver&amp;id=491&amp;c=2">https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?pg=ver&amp;id=491&amp;c=2</a>	
<b>9. Data de vigência da ARP:</b> 24/01/2025	

## II - FUNDAMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

### 1. OBJETO SINTÉTICO

1.1. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2024/SEPLAG, cujo objeto é a prestação de serviços especializado, sob demanda, para prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL, consistindo em instalação, montagem, reparação e adaptação, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sendo a remuneração por maior desconto aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos constantes na tabela SINAPI e por composições derivadas, de natureza comum.

### 2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA OS QUANTITATIVOS/CONTRATAÇÃO

- 2.1. Considerando que apesar do método construtivo utilizado na maior parcela das unidades do Detran ser o mesmo, a falta de manutenção predial preventiva, principalmente nas instalações mais antigas, pode levar ao colapso dos sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelas Unidades. Além da necessidade de constante manutenção, tais sistemas e equipamentos necessitam, com frequência, de manutenção corretiva, por muitas vezes até reforma, para sanar defeitos impossíveis de serem previstos ou evitados;
- 2.2. Considerando as diversas transformações que o Detran vem passando, inclusive o a alteração da Estrutura Organizacional do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, de acordo com o Decreto nº 367, de 07 de julho de 2023, alguns setores da autarquia sofreram modificações significativas;
- 2.3. Considerando que o Contrato 066/2022 (Manutenção Predial) já se encontra saldo totalmente comprometido com as demandas de manutenções preventivas e corretivas já quantificadas e planejadas;
- 2.4. Considerando que esta adesão visa executar alguns dos serviços que anteriormente seriam executados pelo procedimento de credenciamento, como as intervenções no banheiro do Restaurante e nas Guaritas;
- 2.5. Assim, levando em consideração que é fundamental a realização periódica de manutenção corretiva e preventiva das unidades, garantindo atendimento recorrente na execução de serviços de manutenção predial, corrigindo as patologias existente e evitando que novas patologias se desenvolvam e, dessa forma, assegurar a integridade da edificação e de seus usuários, a utilização de Adesão de Atas de Registro de Preço busca sanar esses problemas e conseguir evitar maiores prejuízos, visto que uma vez que a patologia é sanada de imediato a Administração não corre o risco de perder a estrutura e ter que se valer de Dispensas de Licitação para sanar problemas emergenciais. Além disso, solucionar os problemas de imediatos pode impedir que seja necessário suspender as atividades desta autarquia e, por consequência, gerar prejuízos aos usuários.



**3. QUANTIDADE E ESTIMATIVA DE CUSTOS**

ITEM	SIAG	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
001	1080208	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL – DO TIPO PREVENTIVA E CORRETIVA	R\$	2.000.000	R\$ 1,00	R\$ 2.000.000,00

BDI: 25,40%

Desconto: 26,10%

**4. ENTREGA/EXECUÇÃO**

4.1. Os serviços serão realizados sob demanda.

**5. CONTRATO****5.1. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:**

5.2. A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato;

5.2.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, enquanto houver necessidade pública, por consenso entre as partes e mediante Termo Aditivo;

5.3. O prazo de execução será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço/fornecimento expedida pelo fiscal da contratação;

5.3.1. O prazo de execução poderá ser prorrogado dentro da vigência contratual;

**6. FISCALIZAÇÃO**

6.1. Fiscais/Gestores indicados nos termos do art. 14, inciso III e art. 308, §1º do Decreto Estadual nº 1.525/2022;

Nome Fiscal Titular: Edno Martimiano de Carvalho Matrícula: 93530	Nome Fiscal Substituto: Whyldson Figueiredo Pintel Matrícula: 140500
Nome Gestor Titular: João Vitor Caldas Cerqueira Matrícula: 302412	Nome Gestor Substituto: Altair de Moraes Ribeiro Matrícula: 304571

**7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Órgão/Entidade:	DETRAN	Projeto/Atividade (Ação)	2388
Unid. Orçamentária:	19301	Programa:	506
Nat. da Despesa:	3390-3900	Fonte:	1.501.0000
Valor aplicado:	R\$ 2.000.000,00		



## 8. DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

8.1. Esta adesão será utilizada em demandas que anteriormente eram previstas para serem executadas via credenciamento, como:

- Intervenção no banheiro do restaurante;
- Intervenções nas Guaritas

VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Construir Escola Pública de Trânsito	-	1	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00	01/10/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Construir Academia de musculação na Sede do Detran	-	1	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	01/06/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Reforma e ampliação da 40ª. Ciretran de Primavera do Leste	-	1	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.700.000,00	20/02/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Construção da 49ª. Ciretran de Lucas do Rio Verde	-	1	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00	30/01/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Construção da Ciretran de 37ª. Ciretran de Sorriso	-	1	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	25/10/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Reforma e ampliação da 29ª. Ciretran de Nova Xavantina	-	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	01/09/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Reforma e ampliação da 30ª. Ciretran de Paranatinga	-	1	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	01/07/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Reforma da 41ª. Ciretran de Pedra Preta	-	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	01/05/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Reforma da 18ª. Ciretran de Jacara	-	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	01/03/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Manutenção Predial da 8ª. Ciretran de Barra do Bugres	-	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	01/04/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Manutenção Predial da 53ª. Ciretran de Nova Olímpia	-	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	01/06/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Manutenção Predial da 52ª. Ciretran de Terra Nova do Norte	-	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	01/08/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Manutenção Predial da 39ª. Ciretran de Araputanga	-	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	01/08/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Credenciamento de execução de reforma do bloco do Almoxarifado/Transporte	-	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	01/05/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Credenciamento de execução de reforma dos banheiros do bloco do Restaurante	-	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	01/02/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Credenciamento de execução de reforma do bloco de Apreensão	-	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	01/04/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Instalação de Coberturas Metálicas para Estacionamento	-	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	01/03/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Instalação de Coberturas Metálicas dos Depósitos, Vistoria e Pista de Testes	-	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	01/06/2024
VI	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Instalação de Passarelas	-	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	01/04/2024
III	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Contratação de empresa para a elaboração de projetos	-	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	01/04/2024
IV	Coordenadoria de Obras e Engenharia	Contratação de empresa especializada em execução e serviços de ar condicionado em Cuiabá e Várzea G	-	1	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	01/02/2024

## 9. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO

- 9.1. Edital 026/2023;
- 9.2. Ata de Registro de Preços 001/2024/SEPLAG/MT;
- 9.3. Publicação da Ata de Registro de Preços 001/2024/SEPLAG/MT;
- 9.4. Documentos de habilitação exigidos na licitação;
- 9.5. Certidões Negativas;

## 10. DEMANDANTE

10.1. Atesto para os devidos fins que o Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda foi elaborado observando as normas pertinentes, com previsão na LOA e PPA para fazer frente às despesas;

Nome: Edno Martimiano de Carvalho

Matrícula: 93530

## 11. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

11.1. Atesto para os devidos fins que dispomos de capacidade orçamentária e financeira para fazer frente às despesas desta Contratação;

Nome: Paulo Henrique Lima Marques

Matrícula: 127001

